

# Progetto Parchi e Infrastrutture verdi - Seregno Est

CUP G22H22000740004

Progetto Definitivo

## C24 - QUADRO ECONOMICO



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Francesco Occhiuto

UFFICIO TECNICO

Donatella Battistoni

Francesca Salmaso

### RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO



Blu Progetti Srl *Capogruppo mandataria*

Massimo Sartorelli

Elisa Tresoldi



Ubistudio Srl


Alessandro Ali

Maddalena Lama

Dott. Geologa Elena Nostrani

Dott. Forestale Enrico Pozzi

REV.01  
Febbraio 2024

	Parchi e infrastrutture verdi Seregno Est - SEREGNO (MB)	Quadro economico	pag. 1
			Gennaio-24 Rev01-Feb-24

### QUADRO ECONOMICO

<b>A LAVORAZIONI</b>		
<b>a.1.1</b>	<b>TOTALE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE I ANNO (compreso sicurezza)</b>	<b>€324 560,00*</b>
<b>a.1.2</b>	<b>ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	
	Oneri specifici della sicurezza	€ 6 000,00
	Incidenza manodopera	€ 99 257,54
	<b>Totale oneri non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€105 257,54</b>
<b>a.1.3</b>	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€219 302,46</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	Imprevisti (5%)	€ 16 228,00
b.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice e arrotondamenti	€ 3 322,17
b.3	Spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva, CSP, Direzione Lavori, CSE (Oneri P. e IVA inclusi)	€ 90 016,79
b.4	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 6 491,20
b.5	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto (IVA al 22% inclusa)	€ 1 000,00
b.6	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici - Collaudo statico (Oneri P. e IVA inclusi)	€ 2 000,00
b.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze - oneri amministrativi	€ 3 500,00
b.8	IVA sui lavori e realizzazione opere previste da progetto (10%)	€ 22 459,47
b.9	IVA sui lavori di manutenzione rimboschimenti I anno (22%)	€ 21 992,37
	<b>TOTALE IVA REALIZZAZIONI (b8+b9)</b>	<b>€ 44 451,84</b>
b.10	Interventi manutenzioni rimboschimenti oltre il primo anno per ulteriori 6 anni	€ 31 500,00
b.11	IVA sui lavori di manutenzione rimboschimenti per 6 anni (22%)	€ 6 930,00
	<b>TOTALE MANUTENZIONE OLTRE PRIMO ANNO (b10+b11)</b>	<b>€ 38 430,00</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [B]</b>	<b>€205 440,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (IVA INCLUSA) [a.2+a.3+B]</b>	<b>€530 000,00</b>
<b>C ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>		
C1	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ 180 000,00
	<b>TOTALE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>	<b>€ 180 000,00</b>

**\*Suddivisione delle lavorazioni ai fini IVA**

Realizzazione (IVA 10%)	€ 224 594,66
Manutenzione primo anno (IVA 22%)	€ 99 965,34

Varano Borghi, gennaio 2024 agg. Febr. 2024