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EX CAPPELLA della CLINICA SANTA MARIA

Vi a Boccaccio - 20831 SEREGNO (MB)
— opere

RESTAURO - RIUSO FUNZIONALE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Progettazione di spazi polifunzionali accessibili interni ed esterni

per allestimenti, esposizioni virtuali ed eventi culturali
— bando

Luoghi da rigenerare. Restituire alle comunita attraverso la cultura luoghi abbandonati o sottoutilizzati
Bandi 2024 - "Arte e Cultura" - Fondazione CARIPLO
SPAZIO LUCE - LUCA CRIPPA EXPERIENGCE
Rigenerare un'ex Cappella di Seregno attraverso I'Arte e I'Innovazione

- PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICA ed ECONOMICA -

|
ORDINE DEGLI ARCHITETT,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATOR! DELLA PROVINCIA
Di MONZA E DELLA BRIANZA
| CARLO
MARIANI
S N - ARCHITETTO
Citta di Seregno 1101
Comune di Seregno Carlo Mariani Architetto
P za Martir delia Lierta 1 -20831 SEREGNO (MB) Via G. Giusti 21/b - 20831 SEREGNO (MB)
Tel. 0362.263514- 0362.263515 Tel. 0362.284910 - Mob. 339.1503102
e mail: dir.lavoripubblici@seregno.info e mail: cm@carlomariani.eu
proprieta progettista
Q UADRO ECONOMICO QD.E
data: giugno 2024
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EX Cappella della Clinica S. Varia
- Comune di Seregno MB -
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RIEPILOGO
LAVORI EDILI
ALLESTIMENTO CANTIERE e NOLEGGI € 34.087,86
RESTAURO COPERTURA €43.232,46
LINEA VITA €18.000,00
RESTAURO APPARATI DECORATIVI ESTERNI € 52.736,52
RESTAURO INTERNI €78.786,44
RESTAURO SERRAMENTI ESTERNI in LEGNO €11.300,00
SERRAMENTI €38.428,98
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE € 59.256,46
CORPO AGGIUNTO e AREE ESTERNE €122.575,55
MOVIMENTAZIONI e TRASPORTO MACERIE €13.940,72
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO SANITARI €72.000,00
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI € 142.000,00
TOTALE LAVORI EDILI € 686.345,00
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO dei LAVORI da APPALTARE
Opere in progetto (soggette a .V.A.4%) € 59.256,46
Opere in progetto (soggette a I.V.A.10%) € 627.088,54
TOTALE dei LAVORI da APPALTARE € 686.345,00 € 686.345,00
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
LV.A. 4% € 2.370,26
LV.A. 10% €62.708,85
€ 65.079,11 € 65.079,11

IMPORTO LAVORI + IVA €751.424,11
SPESE TECNICHE
Progetto Lavori Architettonici (compreso contributi. No IVA x reg. forf) € 36.908,35
Direzione Lavori Architettonici (compreso contributi. No IVA x reg. forf) € 53.082,55
Coordinatore in Fase di Progettazione (compreso contributi e IVA) €5.075,20
Coordinatore in Fase Esecutiva (compreso contributi e IVA) €12.688,00
Progetto e Direzione Lavori Strutturale (compreso contributi e IVA) €12.053,60
Verifica Geologo a supporto Strutturista (compreso contributi e IVA) €3.172,00
Progetto e Direzione Lavori Impianti Climatizzazione e Idrici (comp. contributi e € 6.587,30
Progetto e Direzione Lavori Impianti Elettrici e Speciali (comp. contributi e IVA) €12.863,81
Progetto di Prevenzione Incendi e Pratica SCIA VV.F. (comp. contributi e IVA) €6.724,64

€ 149.155,46 € 149.155,46
IMPORTO GENERALE LAVORI € 900.579,56

Studio Carlo Mariani Architetto

Quadro Economico Lavori




COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0041448 - Ingresso - 10/06/2024 - 08:15

EX Cappella della Clinica S. Varia
- Comune di Seregno MB -

QUADRO ECONOMICO

1 |IMPORTO dei LAVORI da APPALTARE

Opere in progetto (soggette a I.V.A.4%) € 59.256,46
Opere in progetto (soggette a .V.A.10%) € 627.088,54
TOTALE dei LAVORI da APPALTARE € 686.345,00 € 686.345,00

2 |IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

LV.A. 4% € 2.370,26

LV.A. 10% € 62.708,85
TOTALE IVA sul VALORE AGGIUNO € 65.079,11 € 65.079,11
1+2 |IMPORTO LAVORI + IVA €751.424,11
3 |SPESE TECNICHE (compreso contributi e IVA) € 149.155,46 € 149.155,46
1+2+3 |IMPORTO LAVORI + IVA + SPESE TECNICHE €900.579,57
4 |ATTIVITA' CULTURALI (compreso IVA 22%) € 156.180,00 € 156.180,00
1+2+3+4 IMPORTO GENERALE € 1.056.759,57

Studio Carlo Mariani Architetto Quadro Economico Lavori+Cultura
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EX Cappella della Clinica S. Varia
- Comune di Seregno MB -
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1+2+3+4

QUADRO ECONOMICO per BANDO

IMPORTO dei LAVORI da APPALTARE

Opere in progetto

Oneri della Sicurezza NON soggetti a RIBASSO

TOTALE dei LAVORI da APPALTARE COMPRESI ONERI SICUREZZA

IMPORTO dei LAVORI da APPALTARE
Opere in progetto (soggette a I.V.A.4%)
Opere in progetto (soggette a I.V.A.10%)
TOTALE dei LAVORI da APPALTARE

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
LV.A. 4%
LV.A. 10%

IMPORTO LAVORI + IVA

SPESE TECNICHE

Progetto Lavori Architettonici (compreso contributi. No IVA x reg. forf))

Direzione Lavori Architettonici (compreso contributi. No IVA x reg. forf,)
Coordinatore in Fase di Progettazione (compreso contributi e IVA)

Coordinatore in Fase Esecutiva (compreso contributi e IVA)

Progetto e Direzione Lavori Strutturale (compreso contributi e IVA)

Pratica Geologo a supporto Strutturista (compreso contributi e IVA)

Progetto e Direzione Lavori Impianti Climatizzazione e ldrici (comp. contributi e
Progetto e Direzione Lavori Impianti Elettrici e Speciali (comp. contributi e IVA)
Progetto di Prevenzione Incendi e Pratica SCIA VV.F. (comp. contributi e IVA)

Accantonamenti, Arrotondamenti, Ecc.

IMPORTO LAVORI + IVA + SPESE TECNICHE

PIANO DELLE AZIONI E DEI SERVIZI CULTURALI

TOTALE PIANO delle AZIONI e dei SERVIZI CULTURALI

IMPORTO GENERALE

€ 336.876,57
€13.933,92

€350.810,49

€ 39.606,46
€ 311.204,03

€ 350.810,49

€1.584,26
€ 31.120,40

€ 32.704,66

€ 350.810,49

€ 32.704,66

€17.524,00
€20.332,00
€1.903,20
€ 3.806,40
€6.344,00
€1.268,80
€5.487,47
€8.967,00
€2.537,60

€ 68.170,47

€383.515,15

€68.170,47

€2.134,38

€156.180,00

€ 156.180,00

€ 453.820,00

€156.180,00

€610.000,00

Studio Carlo Mariani Architetto

Quadro Economico Banado
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