



Città di Seregno

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 383**

**DEL 15/05/2024**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG B1A26E1B95

CIG: B1A26E1B95      CUP: B25I19000150004

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG B1A26E1B95**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2024-2026;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

VISTO il piano esecutivo di gestione 2024;

VISTO il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance);

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento;

**RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:**

- Determinazione Dirigenziale n. 989 del 26/11/2021 di affidamento incarico professionale per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di "MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE" all'arch. Barzagli Giovanni di Brugherio;
- Deliberazione di G.C. n. 77 del 22.06.2022 di approvazione in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal progettista incaricato, relativo ai lavori di cui in oggetto;
- Determinazione n. 645 del 14.07.2022 di affidamento alla società "La Mercurio" di Olgiate Comasco, dell'incarico per il Servizio di verifica ai fini della validazione della progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto;
- il Parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio-Servizio Tutela Monumentale e paesaggistica della Provincia di Monza e della Brianza al progetto

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

definitivo/esecutivo, acquisito dal RUP essendo l'intervento realizzato su un complesso di immobili vincolati, edificati a far data dal 1908, (prot. n. 57193 del 20/10/2022);

- rapporto di verifica al progetto definitivo/esecutivo, inoltrato dalla società La Mercurio di Olgiate Comasco del 19.5.2023 (prot. 30598 del 22.5.2023), dal quale si evince che la verifica complessiva del progetto, compresi i documenti amministrativi risulta conforme alle normative e Validazione del RUP in data 30/05/2023;
- determinazione n. 596 del 31.5.2023 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE" redatto dall'arch. Barzaghi Giovanni di Brugherio per l'importo -a base d'appalto di € 590.454,09 (di cui € 143.842,22 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, e per complessivi € 871.187,47 e di approvazione contestuale della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante espletamento di procedura negoziata senza bando (art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge con L. 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii.), da espletarsi nell'ambito della piattaforma Sintel di Aria S.p.a. di Regione Lombardia, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, che esercitano nel settore merceologico di interesse, iscritti negli elenchi di Sintel;
- determinazione n. 769 del 21/07/2023 con la quale si prendeva atto che la gara per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MOTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE" è andata deserta;

RILEVATO CHE nella citata determinazione n. 769 del 21.7.2023 si dava atto altresì della necessità di adeguare il progetto al D.Lgs 36/2023, efficace dal 01/07/2023, e di procedere, alla luce delle risultanze di gara, alla verifica dei prezzi, precedentemente desunti dal listino dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia 2023 come previsto dal codice degli appalti, con quelli di altri listini e/o con i prezzi di mercato attualmente in vigore, al fine dell'appaltabilità dell'opera;

DATO ATTO che, il progettista ha re-inoltrato al protocollo comunale in data 08/05/2024 (prot. n.32013 del 09/05/2024) il progetto definitivo/esecutivo aggiornato alle prescrizioni di cui alla determinazione n. 769/2023 e al prezzario regionale dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia - edizione 2024- entrato in vigore nel frattempo, per un importo lavori pari a **€ 622.470,61** (comprensivo dei costi della manodopera pari a € 120.023,34 €) oltre a € 213.035,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale a base di gara di **€ 835.506,39** come da quadro economico di seguito riportato, come modificato dal Rup:

<b>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A.1	LAVORI (IMPORTO NEGOZIABILE)	622.470,61 €	
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	213.035,78 €	
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	835.506,39 €	
<b>A</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>835.506,39 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	<u>SPESE TECNICHE :</u>		

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

B.1 a	. Adeguamento parcella PFTE e progetto Def/esecc + SicurezzaFP	54.512,16 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1b	. Direzione lavori e Sicurezza FE	36.555,21 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1 c	. Supporto al rup per validazione + supporto per fase di esecuzione	6.000,00 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1.d	. Incentivo funzioni tecniche 2% su importo a b.a.	16.710,13 €	
	Totale SPESE TECNICHE B.1		<b>113.777,50 €</b>
B.2	<u>IMPREVISTI</u>		
B.2 a	. Importo Imprevisti (5% su b.a.)	41.775,32 €	
	Totale SPESE TECNICHE B.2		<b>41.775,32 €</b>
B.3	<u>SPESE GENERALI</u>		
B.3 a	.Contributo Anac (*)	410,00 €	
	Totale SPESE GENERALI B.3		<b>410,00 €</b>
B.4	<u>ACCANTONAMENTI</u>		
B.4 a	. Varie/arrotondamenti	11.795,93 €	
	Totale ACCANTONAMENTI B.4		<b>11.795,93 €</b>
B.5	<u>IVA</u>		
B.5 a	IVA 22% sui lavori	183.811,41 €	
B.5 B	IVA 22% su imprevisti	9.190,57 €	
	Totale IVA B.5		<b>193.001,98 €</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>360.760,72 €</b>
<b>C</b>	<b>SOMME GIA' IMPEGNATE:</b>		
<b>C.1</b>	SPESE TECNICHE incarico SFTE e progetto Def/Eec +Sicurezza FP - DT N. 989 del 26.11.2021 + DT 664 del 22/06/2023	69.503,03 €	(Iva e C.P. Compresi)
<b>C.2</b>	SPESE TECNICHE Supporto alla Validazione - DT 645 del 14/07/2022	3.806,40 €	(Iva e C.P. Compresi)
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME GIA' IMPEGNATE</b>		<b>73.309,43 €</b>
<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>1.269.576,54 €</b>
<b>A+B-C</b>	<b>TOTALE DA FINANZIARE</b>		<b>1.196.267,11 €</b>

composto, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, dai sottoelencati elaborati progettuali:

- 1) RELAZIONE GENERALE -R01  
Fascicolo contenente:  
Relazione generale al progetto definitivo/esecutivo  
Relazioni specialistiche
- 2) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - variante 3 R01
- 3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - variante 3 R00
- 4) ELENCO PREZZI UNITARI - variante 3 R00
- 5) QUADRO ECONOMICO -variante 3 R01

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

- 6) QUADRO INCIDENZA MANODOPERA – variante 3 R00
  - 7) RELAZIONE CAM –R00
  - 8) CRONOPROGRAMMA – R00
  - 9) TAVOLE GRAFICHE:
    - Tav.01 – Estratti – R00
    - Tav.02 – Planimetria ambito di progetto - R00
    - Tav 03 – Pianta coperture –Rilievo Individuazione dei materiali di rivestimento – R00
    - Tav 04 - Pianta coperture – Comparativa R01
    - Tav.05.- Pianta coperture – Progetto –R00
    - Tav.06 – Particolari costruttivi –R00
    - Tav.07 – Schema disposizioni accessi e punti di ancoraggio –R00
  - 10)PIANO DI MANUTENZIONE – Variante 1 – R00
  - 11)SCHEMA DI CONTRATTO – Variante 3 R00
  - 12)PSC – SICUREZZA – variante 3 R00
- Fascicolo contenente:  
Relazione PSC in fase di progettazione  
Schede relative alle lavorazioni  
Schede relative alle attrezzature  
Cronoprogramma  
Stima dei costi della sicurezza  
All. A – planimetria di inquadramento  
All. B – planimetria di cantiere

VISTO art. 225 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) che prevede che, a decorrere dal 01/07/2023 (data di efficacia dello stesso) le disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso;

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto al su citato art. 225, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 il progetto definitivo/esecutivo in approvazione, per la parte progettuale è rimasto invariato e quindi conforme alle disposizioni dell'art. 23 del D. Lgs.50/2016 mentre è stata aggiornata tutta la documentazione amministrativa al D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la validazione del RUP di cui all'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, al "progetto definitivo esecutivo prot. 32013 del 09/05/2024" per la parte in aggiornamento rispetto alla versione prot. n.31283 del 24/05/2023 già verificata dalla società La Mercurio in data 19/05/2023, prot. 30598 del 22/05/2023, consistente nell'adeguamento del Capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto al D. Lgs.36/2023, nonché all'adeguamento dei seguenti altri documenti alle prescrizioni di cui alla D.T. 769 del 21/07/2023 e al prezzario regionale dei Lavori Pubblici della regione Lombardia – edizione 2024 entrato in vigore nel frattempo, per la sola parte relativa ai prezzi applicati e ai relativi importi di progetto:

Computo metrico estimativo;  
Elenco prezzi;  
QTE;  
Quadro incidenza manodopera;  
PSC – stima costi sicurezza;

VISTA la dichiarazione del Direttore dei lavori (prot. n. 32469 del 10.05.2024)) rilasciata ai sensi dell'art. 41, comma 7 allegato I.7 del codice dei contratti, di assenza di impedimenti sopravvenuti in

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, nonché la realizzabilità del progetto per l'esecuzione dei lavori;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, re-inoltrato dal progettista Giovanni Barzaghi ad oggetto "**LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE**" – **CUP B25I19000150004**;

**RILEVATO** che l'intervento oggetto del presente progetto non necessita di titolo abilitativo e che comunque l'approvazione del progetto di opera pubblica assistito dalla validazione ha i medesimi effetti del permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, procedere alla realizzazione di quanto in oggetto;

**DATO ATTO** che, con riferimento all'appalto di cui trattasi:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il geom. Cristina Cereda, funzionario del Servizio Manutenzioni Immobili comunali/Dlgs.81/08 dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio;
- il suddetto RUP è anche responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Seregno è iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 dal 10/07/2023 per i seguenti livelli:

Livello di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori: terzo livello L1 senza limiti di importo;

Livello di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture: terzo livello SF1 senza limiti di importo;

e pertanto può procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti pubblici per qualsiasi importo, rimanendo solo esclusi gli affidamenti e l'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 dell'Allegato II4;

- l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in argomento e la predisposizione dei relativi atti verrà attuata dal Servizio gare e contratti del Comune di Seregno
- per il calcolo dell'importo contrattuale dell'appalto, si richiama la delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023, che recita: "nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara" e "Ritenuto, pertanto, che l'art. 41, comma 14, del D.Lgs 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale

- l'importo complessivo dei lavori a base di gara è pari ad **€ 835.506,39** (IVA esclusa) comprendenti:
  - COSTI DELLA MANODOPERA, individuati dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs 36/2023, e scorporati ai sensi del successivo comma 14 dello stesso articolo, per € 120.023,34 (IVA esclusa);
  - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso, per € 213.035,78 (IVA esclusa);
  - L'IMPORTO RIBASSABILE, rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto, **è pari a € 622.470,61** (di cui € 120.023,34 per costi della manodopera individuati dall'amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del Codice)

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà presentare come stabilito nei documenti di gara le giustificazioni relative a tali inferiori costi della manodopera onde consentire alla Stazione Appaltante di verificarne la congruità. Ai sensi dell'art. 110 comma 5 lettera d) del D.Lgs 36/2023 un'offerta è anormalmente bassa se "il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art.41, comma 3" del D. Lgs 36/2023 stesso

- il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, ammonta ad **€ 1.002.607,67** comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento pari ad **€ 167.101,28** oltre IVA, così come previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs 36/2023; Il suddetto importo massimo in aumento del quinto d'obbligo, previsto qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni, è da affidarsi successivamente previa adozione di successivi atti motivati ai sensi del citato art. 120 del D. Lgs 36/2023e da quantificarsi ed impegnarsi nel rispetto della disciplina contabile nel limite di **€ 167.101,28** oltre IVA;
- trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, valutate le caratteristiche specifiche e tecniche dei lavori previsti nell'appalto e la dislocazione del luogo di esecuzione delle opere si ritiene che per lo stesso appalto non sussista un interesse transfrontaliero certo secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023
- Il RUP, a seguito di attività istruttoria, sentito il Servizio gare e contratti del Comune di Seregno, ha ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi con procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs 36/2023, per le motivazioni di seguito descritte e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 dello stesso Decreto:

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

- 1) la procedura di gara, di importo inferiore alla soglia comunitaria, viene bandita ricorrendo alla procedura aperta, di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con applicazione dell'inversione procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3 dello stesso decreto. La scelta della procedura ordinaria con inversione procedimentale garantisce la possibilità di presentare offerta a tutti gli operatori economici e non solo ad alcuni selezionati nonché la massima celerità in ossequio al criterio della «riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara» (L. giugno 2022, n. 78, art. 1, comma 2, lett. m))
  - 2) la procedura di gara aperta, di valore inferiore alla soglia comunitaria, è adottata quindi nel caso concreto poiché garantisce:
    - il raggiungimento del risultato (art. 1 del codice) con una significativa riduzione dei tempi di affidamento rispetto alla procedura negoziata senza bando con preventiva indagine di mercato;
    - l'assicurazione della massima partecipazione degli operatori economici in applicazione del principio di accesso al mercato (art. 3 del Codice);
    - l'applicazione ragionata del principio del risultato in piena sintesi con quello di concorrenza;
- il RUP, ha altresì ritenuto, in ossequio alla celerità della procedura di appalto, di rispettare i termini di conclusione della stessa di cui all'art. 2 lett. c) dell'allegato I.3 del Codice, trattandosi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria condotta con il criterio del minor prezzo;
- è stato avviato l'iter procedurale di affidamento dei lavori da parte del Servizio gare e contratti del Comune di Seregno attraverso la predisposizione dei seguenti documenti di gara:
- Disciplinare di gara
  - Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello 1)
  - Documento di gara unico europeo (DGUE)
  - Dichiarazioni sostitutive (Modello 1/Bis.1 – Modello 1/Bis.2)
  - Modello 2 "Offerta economica e Giustificativo dell'Offerta economica";
  - Modello b), di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04.04.2023;
  - Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+5+55+6+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORLDSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oLWG1>;
  - Patto di integrità del Comune di Seregno di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04.04.2023;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)



- Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabile, consultabile al seguente link: <http://www.comune.seregno.mb.it/news/42/95/4705/>;

RITENUTO, altresì, di poter procedere all'approvazione dei documenti di gara di cui sopra per l'avvio della procedura per la realizzazione dei lavori;

ATTESO che ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023 nonché l'idoneità professionale ed i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali di cui all'art. 100, cc. 3 e 4 dello stesso decreto, così come individuati nella documentazione di gara;

RICHIAMATO l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e l'art. 192 comma 1 del D. Lgs 267/2000, si precisa che:

- con l'esecuzione del contratto si intendono effettuare presso il Cimitero Principale, lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei due corpi principali d'ingresso, delle coperture dei colombari storici laterali all'ingresso e del complesso delle coperture dei colombari più recenti che si sviluppano con un disegno a "C" nella parte più interna del Cimitero oltre alla manutenzione ordinaria dei colombari della zona nuova;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'Art. 55 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettera d) al contratto non si applica il termine dilatorio;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di contratto, negli elaborati del progetto esecutivo e nei documenti di gara;
- l'importo complessivo dei lavori ammonta a € **835.506,39**;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, dello stesso D. Lgs. 36/2023 mediante ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base di gara.
- ai sensi dell'articolo 54 comma 1 dello stesso decreto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale applicando la procedura di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice; in caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica e il RUP del Comune valuterà la congruità delle offerte, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del Codice;
- la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, di cui all'Art. 107 comma 3 del D. Lgs 36/2023 e pertanto procederà prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

- si ammette il ricorso al subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, se dichiarato in sede di offerta e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e così come indicato nel capitolato speciale d'appalto.  
Ai sensi dell'art. 119, comma 2 d.lgs. n. 36/2023, si specifica che le seguenti lavorazioni omogenee contenute nella tabella di cui al punto 2.5 del capitolato speciale d'appalto:
  - Sottofondi isolamenti e impermeabilizzazioni
  - Copertura
  - Lattonerianon potranno essere oggetto di subappalto in quanto lavorazioni soggette alla specifica verifica della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Culturali di Milano che a tal riguardo ha emesso parere ai fini della progettazione e, pertanto, dovranno essere eseguite direttamente dall'appaltatore;
- ai sensi dell'Art. 119 comma 17 non è ammesso il subappalto del subappalto, cioè il cosiddetto "subappalto a cascata", in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
- in applicazione dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di perseguire l'interesse dell'amministrazione alla realizzazione dei lavori evitando eventuali improvvise rinunce da parte degli operatori economici l'offerta sarà corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data ultima di presentazione dell'offerta;
- la garanzia definitiva richiesta è pari al 5% dell'importo del contratto si applicano le riduzioni previste dall'art. 108 comma 8 del codice;
- la Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 50 comma 6 del Codice potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto ed alla consegna anticipata dei lavori;
- ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023 recante "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale" il progettista ha inserito nella documentazione progettuale le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nelle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) "Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".
- l'importo dell'anticipazione del prezzo del contratto d'appalto ai sensi dell'Art. 125 comma 1 del D. Lgs 36/2023 è pari al 20% del valore del contratto;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il predetto appalto anche in presenza di una sola offerta valida;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 108 comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023;
- 

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile alle microimprese, piccole e medie imprese, dato l'importo inferiore a 1 milione di euro, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente poiché tutte le prestazioni riguardano lavorazioni omogenee tra loro ed in quanto la suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice;

DATO ATTO che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, la gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, la Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" di Aria S.p.a.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 27 e 85 del D. lgs. 36/2023, la documentazione di gara verrà pubblicata:

- sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC n. 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo:  
<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>
- sul sito internet del Comune di Seregno: <http://www.comune.seregno.mb.it> (in Amministrazione Trasparente sezione 'Bandi di gara e Contratti' al seguente link:  
<https://www.comune.seregno.mb.it/news/14/>
- sulla piattaforma telematica di e-Procurement SINTEL di Aria S.p.A.: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)

RILEVATO che per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è stato individuato il seguente gruppo di lavoro, interno alla stazione appaltante, dando atto che nella fase esecutiva vi potranno essere delle modifiche a seconda delle attività effettivamente svolte dal personale dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio:

- RUP che svolge anche le funzioni di Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (ai sensi dell'Art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023):  
geom. Cristina Cereda
- Collaboratori tecnici: arch. Silvia Leoni, arch. Virginio Somaschini, Geom. Antonio Tromboni
- Verificatore progetto: geom. Cristina Cereda
- Collaboratore amministrativo: Immacolata Stabile
- Collaborati amministrativi (uff. Contratti): Ivana Viganò, Marisa Caforio, Arrighini Jessica

DATO ATTO che l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento relativo alla "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023" del Comune di Seregno, è determinato nell'importo massimo previsto complessivo di € 16.710,13 ai sensi del comma 2 del citato art. 45 e sarà corrisposto secondo le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 4;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

DATO ATTO che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

ACQUISITO il CUP B25I19000150004, il CIG B1A26E1B95 riferito all'affidamento sia ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

### D E T E R M I N A

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MOTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE" redatto dall'arch. Barzaghi Giovanni di Brugherio per un importo lavori di € 622.470,61 (comprensivi di costi per la manodopera di € 120.023,34) oltre € 213.035,78 per oneri per la sicurezza, che danno un totale a base di gara di € 835.506,39 oltre IVA 22%, per complessivi € 1.019.317,80, costituito dagli elaborati elencati in premessa acquisiti e conservati al protocollo informatico comunale al n.32013 del 09.05.2024, allegati, ed avente il seguente quadro economico modificato dal rup:

<b>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A.1	LAVORI (IMPORTO NEGOZIABILE)	622.470,61 €	
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	213.035,78 €	
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	835.506,39 €	
<b>A</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>835.506,39 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B.1	<u>SPESE TECNICHE :</u>		
B.1 a	. Adeguamento parcella PFTE e progetto Def/elec + SicurezzaFP	54.512,16 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1b	. Direzione lavori e Sicurezza FE	36.555,21 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1 c	. Supporto al rup per validazione + supporto per fase di esecuzione	6.000,00 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1.d	. Incentivo funzioni tecniche 2% su importo a b.a.	16.710,13 €	
	Totale SPESE TECNICHE B.1		<b>113.777,50 €</b>

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

B.2	<u>IMPREVISTI</u>		
B.2 a	. Importo Imprevisti (5% su b.a.)	41.775,32 €	
	Totale SPESE TECNICHE B.2		<b>41.775,32 €</b>
B.3	<u>SPESE GENERALI</u>		
B.3 a	.Contributo Anac (*)	410,00 €	
	Totale SPESE GENERALI B.3		<b>410,00 €</b>
B.4	<u>ACCANTONAMENTI</u>		
B.4 a	. Varie/arrotondamenti	11.795,93 €	
	Totale ACCANTONAMENTI B.4		<b>11.795,93 €</b>
B.5	<u>IVA</u>		
B.5 a	IVA 22% sui lavori	183.811,41 €	
B.5 B	IVA 22% su imprevisti	9.190,57 €	
	Totale IVA B.5		<b>193.001,98 €</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>360.760,72 €</b>
<b>C</b>	<b>SOMME GIA' IMPEGNATE:</b>		
<b>C.1</b>	SPESE TECNICHE incarico SFTE e progetto Def/Eec +Sicurezza FP - DT N. 989 del 26.11.2021 + DT 664 del 22/06/2023	69.503,03 €	(Iva e C.P. Compresi)
<b>C.2</b>	SPESE TECNICHE Supporto alla Validazione - DT 645 del 14/07/2022	3.806,40 €	(Iva e C.P. Compresi)
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME GIA' IMPEGNATE</b>		<b>73.309,43 €</b>
<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>1.269.576,54 €</b>
<b>A+B-C</b>	<b>TOTALE DA FINANZIARE</b>		<b>1.196.267,11 €</b>

- Di dare atto che l'importo massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, ammonta ad € 1.002.607,67 oltre IVA, comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento pari ad € 167.101,28 oltre IVA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni, così come previsto dall'art. 120, comma 9 del D.lgs 36/2023 che verrà approvato, quantificato ed impegnato nel rispetto della disciplina contabile nel limite di € 167.101,28 oltre IVA;
- Di dare atto che la a validazione, documento con cui viene attestata la conformità del progetto alle normative vigenti, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha dato esito positivo e che il progetto per i lavori di cui trattasi risulta essere conforme alle normative tecniche legislative vigenti;
- Di dare atto che l'intervento oggetto del presente progetto non necessita di titolo abilitativo e che comunque l'approvazione del progetto di opera pubblica assistito dalla validazione ha i medesimi effetti del permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii.;
- Di avviare con la presente determinazione a contrarre la procedura di scelta del soggetto affidatario dei lavori di "MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MOTUARIA DEL

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

CIMITERO PRINCIPALE” – CUP B25I19000150004” mediante espletamento di procedura aperta e con l’applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs 36/2023;

7. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 54 comma 1 dello stesso decreto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, verrà applicata l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale secondo il metodo A di cui all’Allegato II.2 del Codice;
8. Di dare atto che verrà applicata, alla procedura la cosiddetta “inversione procedimentale” prevista all’art. 107 comma 3 del Codice;
9. Di approvare la documentazione di gara indicata in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. Di dare atto che il bando di gara verrà pubblicato come segue:  
  
la documentazione di gara verrà pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC n. 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>  
  
nonché sui seguenti siti internet:
  - sul sito internet del Comune di Seregno: <http://www.comune.seregno.mb.it> (in Amministrazione Trasparente sezione ‘Bandi di gara e Contratti’
  - sulla piattaforma telematica di e-Procurement SINTEL di Aria S.p.A.: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)
11. Di dare atto che la procedura di gara da espletarsi nell’ambito della piattaforma Sintel, sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia, alla quale potranno partecipare i soggetti presenti nell’elenco fornitori telematico, verrà indetta dal Servizio gare e contratti del Comune di Seregno;
12. Di prenotare la somma complessiva di **€ 1.019.317,80** derivante dal quadro economico, relativa all’importo dei lavori (Iva Compresa) come segue:

Importo €	Mis	Progr	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice	Descrizione
1.019.317,80	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	importo lavori -

13. Di impegnare la somma di **€ 159.829,18** relativa alla quota “**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**” di cui al quadro economico soprariportato come segue:

Importo	Miss.	Progr	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice	Descrizione
3.500,00	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	accantonamenti
97.067,37	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	Spese tecniche
50.965,89	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	Imprevisti (Iva compresa)

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

8.295,92	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	accantonamenti
----------	----	----	---	----	------	----------	----------------	----------------

14. Di impegnare altresì la somma di € 410,00 quale contributo a favore dell'ANAC e la somma di € 16.710,13 quale quota incentivo funzioni tecniche (di cui € 3.342,03 quale quota Incentivo destinata per beni strumentali) così come previsto all'art. 45 del già citato D.lgs 36/2023:

Importo	Miss.	Progr-	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice	Descrizione
16.710,13	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	Quota fip
410,00	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	Anac

15. Di dare atto che il contratto è verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023);
16. Di prendere atto che il C.I.G. per l'intervento in oggetto è: B1A26E1B95;
17. Di prendere atto che il codice CUP (codice univoco del progetto) è B25I19000150004;
18. Di individuare per la realizzazione dell'intervento in oggetto il seguente gruppo di lavoro, che potrà subire modificazioni in fase esecutiva:
- RUP che svolge anche le funzioni di Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (ai sensi dell'Art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023): geom. Cristina Cereda
  - Collaboratori tecnici: arch. Silvia Leoni, arch. Virginio Somaschini, Geom. Antonio Tromboni
  - Verificatore progetto: geom. Cristina Cereda
  - Collaboratore amministrativo: Immacolata Stabile
  - Collaborati amministrativi (uff. Contratti): Ivana Viganò, Marisa Caforio, Arrighini Jessica
19. Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.12.2013;
20. Di dare atto che il responsabile del procedimento (amministrativo e istruttorio) ha sottoscritto le dichiarazioni previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) vigente;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

21. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

f.to Ing. Franco Greco

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)



**Area:** AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

**Servizio:** MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – D.LGS. 81/2008

**Oggetto:** APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004” DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG B1A26E1B95

**1. SERVIZIO PROPONENTE**

**ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 15/05/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
f.to Cristina Cereda

**2. SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.

Note:

Lì, 15/05/2024

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
f.to dott. Pietro Cervadoro

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere: **Favorevole**

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

### Impegno

<b>Descrizione Impegno:</b> IMPORTO LAVORI - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - Rifacimento copertura colombari cimitero				
<b>CIG:</b>				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1998	1750	600.000,00	0	0,00

### Impegno

<b>Descrizione Impegno:</b> IMPORTO LAVORI - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - Rifacimento copertura colombari cimitero				
<b>CIG:</b>				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1740	1752	304.000,00	0	0,00

### Impegno

<b>Descrizione Impegno:</b> IMPORTO LAVORI - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - Rifacimento copertura colombari cimitero				
<b>CIG:</b>				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1998	1755	115.317,80	0	0,00

### Impegno

<b>Descrizione Impegno:</b> IMPORTO ACCANTONAMENTI - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - Rifacimento copertura colombari cimitero				
<b>CIG:</b>				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2024

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	795	1.202,28	0	0,00

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** IMPORTO ACCANTONAMENTI - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - Rifacimento copertura colombari cimitero

**CIG:**

**Descrizione Capitolo:** Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1997	1754	7.093,64	0	0,00

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** IMPORTO ACCANTONAMENTI - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - Rifacimento copertura colombari cimitero

**CIG:**

**Descrizione Capitolo:** Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1998	1755	3.500,00	0	0,00

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** QUOTA ANAC - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022:- Rifacimento copertura colombari cimitero

**CIG:**

**Descrizione Capitolo:** Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1998	1755	410,00	0	0,00

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** IMPORTO SPESE TECNICHE- Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - Rifacimento copertura colombari cimitero

**CIG:**

**Descrizione Capitolo:** Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	792	41.603,92	0	0,00

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** IMPORTO SPESE TECNICHE- Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - Rifacimento

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

copertura colombari cimitero <b>CIG:</b> <b>Descrizione Capitolo:</b> Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	793	30.899,11	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> IMPORTO SPESE TECNICHE- Rifacimento copertura colombari cimitero <b>CIG:</b> <b>Descrizione Capitolo:</b> Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	Selezione	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
500	1746	67.780,10	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> IMPORTO IMPREVISTI - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE <b>CIG:</b> <b>Descrizione Capitolo:</b> Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	794	36.017,69	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> IMPORTO IMPREVISTI - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - Rifacimento copertura colombari cimitero <b>CIG:</b> <b>Descrizione Capitolo:</b> Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	Selezione	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
501	1747	14.948,20	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> QUOTA FIP - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - Rifacimento copertura colombari cimitero <b>CIG:</b> <b>Descrizione Capitolo:</b> Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	796	10.606,81	0	0,00

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** QUOTA FIP- Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - Rifacimento copertura colombari cimitero

**CIG:**

**Descrizione Capitolo:** Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	Seleziona	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
502	1748	6.103,32	0	0,00

Lì, 15/05/2024

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
f.to dott. Pietro Cervadoro

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 21/05/2024

**Il Segretario Generale**  
f.to Alfredo Ricciardi

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)