



Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2022**

Relazione tecnica illustrativa

Il Progettista

Ing. Franco Greco

Relazione tecnica illustrativa

Nel quadro di interventi finalizzati alla riqualificazione del patrimonio stradale cittadino, già intrapresi negli anni precedenti, si individua nell'anno 2022 la realizzazione dei seguenti interventi:

- fresatura e riasfaltatura di tratti viari;
- realizzazione e rifacimento marciapiedi comprese opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
- realizzazione di segnaletica stradale;
- opere varie complementari.

Gli ambiti oggetto di intervento sono stati individuati e condivisi con l'Amministrazione Comunale, sulla base delle segnalazioni pervenute al Servizio Viabilità, parcheggi e Verde e a seguito di sopralluogo diretto dei tecnici. Nel dettaglio sono i seguenti:

- LARGO GIUSEPPE PIERMARINI E VIA OTTONE ROSAI (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA ZARA (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA TOMMASO GRASSI (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA FRATELLI BANDIERA E LARGO G. LAZZATI (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA CARDUCCI (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA F.MEDA (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA BISBINO (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA TRENTO e tratto di VIA SOLFERINO (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA PREVIATI (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA LABRIOLA - VIA DI VITTORIO (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA ADAMELLO (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA MANZONI (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA TRABATTONI tra via Schiapparelli e via Formenti (rifacimento sede stradale + segnaletica stradale)
- VIA IV NOVEMBRE (formazione marciapiede, riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA G. SPONTINI (riasfaltatura + formazione nuovo tratto stradale)
- VIA MAZZINI (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA MACHIAVELLI (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA MINORETTI (formazione marciapiede, riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA TORRICELLI (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA G. ROSSINI tra via Perego e via San Rocco (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA ODESCALCHI tra via Colombo e Via Manzoni (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA PALANZONE (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA COLZANI tratti (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA REGGIO tratti (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA SAN ROCCO (riasfaltatura marciapiedi)
- VIA F.BACONE tra via Ripamonti e via IV novembre (riasfaltatura + segnaletica stradale)
- VIA COLOMBO tratti (riasfaltatura marciapiedi)
- VIA DANTE (riasfaltatura marciapiedi)
- VIA STEFANO DA SEREGNO tratti (riasfaltatura marciapiedi)
- VIA CAVOUR tratti (riasfaltatura marciapiedi)
- VIA SAN GIUSEPPE (riasfaltatura compreso tratto di banchina)

Con Delibera di G.C. n. 214 del 23/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori per "Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e marciapiedi – anno 2022" - CUP B27H22004150004 per un importo complessivo di €. 1.400.000,00;

Data la natura e l'entità degli interventi previsti, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016), si ritiene di omettere il livello intermedio di progettazione (progetto definitivo).

Con Determinazione n. 1342 del 29/12/2022 è stata affidata la redazione del progetto esecutivo relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e marciapiedi – anno 2022" al Servizio Viabilità Parcheggi e Verde;

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto ammonta a € 1.400.000,00 come risulta dal presente quadro economico:

Importo lavori	€ 978.082,24
Oneri per la sicurezza	€ 19.500,00
Importo lavori + oneri sicurezza	€ 997.582,24
Iva 22%	€ 219.468,09
Importo + Iva	€ 1.217.050,33
Incentivo tecnico 2%	€ 16.713,73
Spese tecniche contributi e iva compresi	€ 60.000,00
Contributo ANAC	€ 410,00
Imprevisti e somme a disposizione	€ 105.825,94
Totale complessivo	€ 1.400.000,00

Il progetto è composto, oltre che dalla presente relazione, dai sottoelencati documenti:

- Quadro economico
- Relazione CAM (Criteri Ambientali Minimi)
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Stima incidenza manodopera
- Capitolato speciale di appalto
- Cronoprogramma
- Piano di manutenzione dell'opera
- Schema di contratto
- D.U.V.R.I.

Elaborati grafici:

- TAV 0 – PLANIMETRIA GENERALE
- TAV I-01 LARGO GIUSEPPE PIERMARINI E VIA OTTONE ROSAI
- TAV I-02 VIA ZARA
- TAV I-03 VIA TOMMASO GRASSI
- TAV I-04 VIA FRATELLI BANDIERA E LARGO G. LAZZATI
- TAV I-05 VIA CARDUCCI
- TAV I-06 VIA F. MEDA
- TAV I-07 VIA BISBINO
- TAV I-08 VIA TRENTO e tratto VIA SOLFERINO
- TAV I-09 VIA PREVIATI
- TAV I-10 VIA LABRIOLA - VIA DI VITTORIO
- TAV I-11 VIA ADAMELLO
- TAV I-12 VIA MANZONI
- TAV I-13 VIA TRABATTONI (tra via Schiapparelli e via Formenti)
- TAV I-14 VIA IV NOVEMBRE
- TAV I-15 VIA G. SPONTINI
- TAV I-16 VIA MAZZINI
- TAV I-17 VIA MACHIAVELLI
- TAV I-18 VIA MINORETTI
- TAV I-19 VIA TORRICELLI
- TAV I-20 VIA G. ROSSINI (tra via Perego e via San Rocco)
- TAV I-21 VIA ODESCALCHI (tra via Colombo e Via Manzoni)
- TAV I-22 VIA PALANZONE
- TAV I-23 VIA COLZANI

- TAV I-24 VIA REGGIO
- TAV I-25 VIA SAN ROCCO
- TAV I-26 VIA F.BACONE (tra via Ripamonti e via IV novembre)
- TAV I-27 VIA COLOMBO
- TAV I-28 VIA DANTE
- TAV I-29 VIA STEFANO DA SEREGNO
- TAV I-30 VIA CAVOUR
- TAV I-31 VIA SAN GIUSEPPE

Il progettista
Ing. Franco Greco