

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023



Città di Seregno

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1120

DEL 06/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO AUDITORIUM DELLA SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO" FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP B23B18000030001" DETERMINA A CONTRARRE. CIG A024C7C2C9

CIG: A024C7C2C9 CUP: B23B18000030001

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO AUDITORIUM DELLA SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO" FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA 2021 – CUP B23B18000030001" DETERMINA A CONTRARRE. CIG A024C7C2C9

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il decreto legislativo n. 36/2023

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2023-2025;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

VISTO il piano esecutivo di gestione 2023 di assegnazione delle sole risorse contabili;

VISTO il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance);

TENUTO CONTO che con il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance) sono stati definiti gli obiettivi e i responsabili di Area assegnatari degli stessi obiettivi;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento

DATO ATTO che il RUP individuato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per i lavori in oggetto, è il geom. Cristina Cereda del Servizio Manutenzioni immobili c.li – D.lgs. 81/2008 – Area Lavori Pubblici e Patrimonio

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 sono stati assegnati ai comuni i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

- con Decreto interministeriale del 30.12.2021, è avvenuta l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- con disposto di cui all'art.28, comma 1 del Decreto Legge del 1 marzo 2022, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui all'art.1, comma 42 e ss. della L.160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- con "Atto d'Obbligo" connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'interno per il progetto "Rifacimento Auditorium scuola Don Milani via Carroccio - lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico - Cup B23B18000030001", il soggetto attuatore, rigenerazione urbana, ha dichiarato:
 - di aver preso visione del Decreto di ammissione di assegnazione a finanziamento di cui lo stesso è parte integrante come allegato;
 - di accettare espressamente ed integralmente tutti i termini e gli obblighi e le condizioni ivi previste;
 - di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, relativo all'opera in oggetto per l'importo complessivo di € 350.000,00 – Importo contributo € 350.000,00;
 - di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nel Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 30/12/2021, e alle seguenti condizioni:
 - 1) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30/07/2023 (termine successivamente prorogato al 31/01/2024 con Nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, protocollo in uscita n. 0110779 del 31/07/2023, prot. in entrata n. 49050 del 08/08/2023 – Richiesta proroga termine intermedio prot. 24595 del 28/04/2023);
 - 2) Pagare almeno il 30% dei SAL entro 30/09/2024;
 - 3) Terminare i lavori entro il 31/03 2026,
- per l'intervento in oggetto è stato redatto il "documento di indirizzo alla Progettazione" (DIP) col quale sono stati dati gli indirizzi dell'amministrazione alla progettazione e dal quale si evince che l'intervento è finanziato per l'importo di € 350.000,00 con i fondi dell'Unione Europea concessi dal Ministero attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO /SUB INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
- considerato le pluralità di competenze necessarie per l'elaborazione del progetto, complesse sotto il profilo tecnologico, non presenti all'interno dell'ente, si è reso necessario individuare idoneo tecnico esterno per la redazione del "Progetto fattibilità" tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, Cre, pratica VV.FF/Locali pubblico spettacolo" per i lavori di "Rifacimento auditorium scuola don Milani via carroccio - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico";
- con Determinazione Dirigenziale n. 1253 del 15.12.2022 è stato affidato l'incarico professionale di cui sopra alla società ARPOSTUDIO S.R.L. di Bergamo, P.I. 04483300168, per l'importo di € 34.200,00 (contributo cassa e IVA escluse) a seguito di procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi a n. 3 operatori economici, espletata tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia – SINTEL (procedura ID report ID 162123613);
- in data 14/02/2023 prot. 8864 è stato presentato dai professionisti incaricati il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

- dalle verifiche e dai rilievi espletati durante la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è emersa la necessità di procedere ad una ristrutturazione integrale sia impiantistica che architettonica finalizzata all'adeguamento normativo e funzionale dell'Auditorium, che hanno portato ad un importo lavori da porre a base d'appalto pari € 737.457,76 oltre IVA per un totale generale, comprese spese tecniche e somme a disposizione, pari a € 1.080.000,00;
- tali evidenze hanno implicato l'attivazione di procedure di natura amministrativo/contabile (variazione di bilancio) finalizzate all'integrazione delle maggiori risorse necessarie con fondi propri dell'ente;
- per rispettare le tempistiche indicate nell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento PNRR e dar corso nel più breve tempo possibile alla progettazione definitiva/esecutiva con la Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2023, veniva approvato, esclusivamente in linea tecnica, il Progetto di Fattibilità Tecnica per l'intervento in oggetto differendo a successivo atto l'approvazione del progetto in linea economica;

RICHIAMATE:

- La Determinazione Dirigenziale n. 564 del 22.05.2023 con la quale è stato affidato alla società ICOVER s.p.a. di Roma, l'incarico per "Servizio di supporto al Rup" per la verifica ai fini della validazione della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, per l'importo di € 8.750,00, IVA 22% esclusa (procedura di affidamento diretto espletata tramite - SINTEL - report ID 168627513);
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/07/2023 con la quale è stato approvato l'assestamento generale al bilancio di previsione per il triennio 2023-2024;
- La Delibera di G.C. n. 87 del 27/07/2023 avente ad oggetto: "Variazione al piano esecutivo di gestione a seguito dell'assestamento generale al bilancio di previsione 2023-2025 e istituzione nuovi capitoli" con la quale è stato aggiornato il piano triennale delle Opere pubbliche, il relativo elenco annuale e variato l'importo dell'intervento in oggetto da € 350.000,00 a Euro 1.166.000,00;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78";

VISTO l'art. 229 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei Contratti pubblici ai sensi del quale le disposizioni del codice con relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

VISTO l'art. 225 comma 8 del citato D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023 le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, al D.L. n. 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;

VISTO l'art. 225 comma 9 dello stesso D.Lgs. 36/2023 che prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2023, "le disposizioni di cui all'art. 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso";

VISTO l'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce le soglie di rilevanza europea;

RILEVATO che il progetto definitivo/esecutivo, nei suoi documenti amministrativi, è stato aggiornato alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 ai sensi del citato art. 225 comma 9 dello stesso decreto;

VISTO:

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

- Il "Rapporto di verifica progetto finale Rev 01 n.1 -VAL 184", del 02/11/2023, inoltrato dalla società Icover s.p.a. di Roma in data 02/11/2023, prot.69475 redatto ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 art.26 e del DPR 207/2010 e s.m.i. artt.52,53,54 e 56 dal quale si evince che la verifica complessiva del progetto, compresi i documenti amministrativi, aggiornati alle norme contenute nel D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'art. 225 c.9 dello stesso, per il livello di progettazione verificato, risulta conforme alle normative e senza alcuna nota o prescrizione ulteriore;
- la versione finale del Progetto Definitivo/Esecutivo acquisito al protocollo in data 03/11/2023 al n. 69635 redatto dalla società ARPOSTUDIO S.R.L. di Bergamo a firma dell'Ing. Costante Bonacina, dell'importo lavori di € 830.372,32 (di cui € 11.981,30 per oneri per la sicurezza) oltre IVA, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico modificato dal RUP:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO			
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	LAVORI (IMPORTO NEGOZIABILE)		818.391,02 €
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		11.981,30 €
	IMPORTO LAVORI IN APPALTO		830.372,32 €
A	TOTALE IMPORTO LAVORI IN APPALTO		830.372,32 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	<u>SPESE TECNICHE:</u>		
B.1 a	Compensi professionali per PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI , COORD SIC, REDAZIONE CRE		94.616,10 €
B.1 b	Compensi professionali per SCIA e VV.FF.		2.500,00 €
B.1 c	Compenso per validazione progetto		8.750,00 €
B.1 d	. Inarcassa 4% su spese tecniche B.2 a)b)c)		4.234,64 €
B.1.e	. Incentivo quota funzioni tecniche 80 % del 2% dell'importo a b.a., compreso quota CUC		13.285,96 €
B.1.f	. Incentivo quota beni strumentali 0,20% del 2% su importo b.a.		3.321,49 €
	Totale SPESE TECNICHE B.1		126.708,19 €
B.2	<u>IMPREVISTI</u>		
B.2 a	Importo Imprevisti (5% importo a b.a.		41.518,62 €
	Totale IMPREVISTI B.2		41.518,62 €
B.3	<u>SPESE GENERALI</u>		
B.3 a	Contributo Anac (*) nuovo importo dal 01/04/2023		410,00 €
B.3 b	Spese pubblicità		3.500,00 €
	Totale SPESE GENERALI B.3		3.910,00 €
B.4	<u>ACCANTONAMENTI</u>		
B.4 a	Accantonamenti art.120, comma 1 lett. a) (somma disponibile a bilancio)		30.000,00 €
B.4 b	Varie/arrotondamenti		318,99€
	Totale ACCANTONAMENTI B.4		30.318,99 €

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

B.5	IVA		
B.5 a	IVA sui lavori (10% su € 661,385,78)	66.138,58 €	
B.5 b	IVA sugli arredi (22% su €168,986,54)	37.177,04 €	
B.5 c	IVA 22% su spese tecniche B.1 a)b)c)d) e CNPAIA B.1 d)	24.222,16 €	
B.5 d	IVA 22% su imprevisti (importo B.2 a)	9.134,10 €	
	Totale I.V.A. B.5		136.671,88 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		339.127,68 €
A+B	IMPORTO TOTALE INTERVENTO		1.169.500,00 €
	DI CUI:		
C	SOMME GIA' IMPEGNATE:		
C.1	SPESE TECNICHE - DT N. 1253 del 15/12/2022	43.392,96 €	(Iva e C.P. Compresi)
C.2	SPESE TECNICHE Supporto alla Validazione - DT 546 del 16/05/2023	10.675,00 €	(Iva e C.P. Compresi)
C	TOTALE SOMME GIA' IMPEGNATE		54.067,96 €
D	IMPORTO FINANZIAMENTO PNRR		350.000,00 €
A+B-C-D	IMPORTO DA FINANZIARE FONDI PROPRI		765.432,04 €

A+B4	VALORE MASSIMO DELL'APPALTO COMPRENSIVO	860.372,32 €
.a	DELL'OPZIONE EX ART. 120, COMMA 1, LETT.a) DEL CODICE 36/2023 (€830,372,32+€30.000,00)	

composto, ai sensi dell'art.23 DEL D.LGS 50/2016, dai seguenti sottoelencati elaborati progettuali facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- R01 RELAZIONE GENERALE_R01
- R02 RELAZIONE FOTOGRAFICA_R01
- R03 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_R05
- R04 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA_R01
- R05 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO + QUADRO INCIDENZA MANODOPERA_R01
- R06 SCHEMA DI CONTRATTO_R03
- R07 CRONOPROGRAMMA_R03
- R08 RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA_R01
- R09 RELAZIONE CAM_R01
- R10 PAC E PIANO GESTIONE RIFIUTI_R01
- R11 COMPUTO METRICO_R03
- R12 ELENCO PREZZI_R01
- R13 ANALISI PREZZI_R01
- R14 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO_R07
- R15 STIMA INCIDENZA MANODOPERA_R03

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

- R16 ELENCO ELABORATI_R07
- X01 LAYOUT DI CANTIERE_R01

ELABORATI GRAFICI PROGETTO ARCHITETTONICO

- A01 PIANTE SDF_R01
- A02 PIANTE PT SDP_R01
- A03 PIANTE PI SDP_R01
- A04 PIANTE PT COMPARATIVA_R01
- A05 PIANTE PI COMPARATIVA_R01
- A06 SEZIONI SDP_R01
- A07 DETTAGLI ABACO INFISSI_R01
- A08 DETTAGLI CONTROSOFFITTI_R01
- A09 DETTAGLI BAGNI_R01
- A10 DETTAGLI SCHERMATURE IMPIANTI_R01
- A11 BASAMENTO IMPIANTI_R01

ELABORATI IMPIANTI MECCANICI

- M00 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI_R01
- ML10 RELAZIONE TECNICA EX L10/91_R00
- M01 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO MECCANICO_R01
- M02 LAYOUT CANALI_R01
- M03 LAYOUT TUBAZIONI_R01

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI

- E00 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI_R02
- ERT RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI_R02
- E01 DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA ILLUMINAZIONE PIANO TERRA_R02
- E02 IMPIANTI SPECIALI EMERGENZA E SICUREZZA PIANO TERRA_R02
- E03 QUADRI ELETTRICI E SCHEMI UNIFILARI_R02

PRESO ATTO della Validazione del progetto definitivo/esecutivo, redatta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., verificato che il tipo di intervento edilizio si configura complessivamente come "Ristrutturazione, così come definito nel Testo unico dell'Edilizia, per il quale è applicabile l'Iva ridotta del 10% con esclusione della quota relativa agli arredi per la quale rimane applicabile l'Iva ordinaria del 22%;

RILEVATO che il progetto definitivo-esecutivo di cui trattasi individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze e della normativa vigente, come risulta nel Rapporto di verifica del progetto finale e nella validazione redatta dal RUP, documenti entrambi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, ad oggetto "RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO" PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA, CUP B23B18000030001" così come risultante dalla validazione allegata al presente atto;

RILEVATO che l'intervento oggetto del presente progetto non necessita di titolo abilitativo e che comunque l'approvazione del progetto di opera pubblica assistito dalla validazione ha i medesimi effetti del permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. n.12/2005 e ss. mm. ii.;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

VISTA la nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali Direzione centrale della finanza numero di protocollo 0110779 del 31.7.2023 pervenuta al protocollo dell'ente in data 08.08.2023 prot. 49050 in riscontro alla "richiesta di proroga termine intermedio" inviata in data 28.4.2023 prot. 24595, con la quale è stata concessa la proroga per il termine per la stipula del contratto di affidamento dal 30.7.2023 al 31.01.2024;

CONSIDERATO che:

- l'intervento rientra tra i finanziamenti del PNRR;
- ai fini dell'affidamento dei lavori, si rende necessario procedere, con l'ausilio della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza delegata all'esperimento delle procedure di gara e alla predisposizione dei relativi atti;
- l'importo a base di gara è inferiore alle soglie di rilevanza europea per i lavori, si ritiene che per l'affidamento in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- il R.U.P., a seguito di attività istruttoria, sentita la C.U.C., ha stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi con procedura aperta per le motivazioni di seguito descritte e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 71 e 108 del D.Lgs 36/2023 nonché nel rispetto del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120/202, del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021 e del D.L. 13/2023 convertito con modificazioni in L.41/2023, come disciplinato dall'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023;
- la procedura di gara, di importo inferiore alla soglia comunitaria, viene bandita ricorrendo alla procedura aperta, di cui all'art. 71 del codice, con applicazione dell'inversione procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3 del Codice.
La scelta della procedura ordinaria con inversione procedimentale garantisce la possibilità di presentare offerta a tutti gli operatori economici e non solo ad alcuni selezionati nonché la massima celerità in ossequio al criterio della «riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara» (L. giugno 2022, n. 78, art. 1, comma 2, lett. m)).
La predetta procedura aperta, di valore inferiore alla soglia comunitaria, è adottata quindi nel caso concreto poiché garantisce:
 - 1) il raggiungimento del risultato (art. 1 del codice) con una significativa riduzione dei tempi di affidamento rispetto alla procedura negoziata con preventiva indagine di mercato;
 - 2) la sostanziale parità dei tempi, rispetto all'indagine di mercato;
 - 3) l'assicurazione della massima partecipazione degli operatori economici in applicazione del principio di accesso al mercato (art. 3 del Codice);
 - 4) la riduzione materiale degli oneri istruttori per i funzionari della stazione appaltante.In altri termini, si tratta dell'applicazione ragionata del principio del risultato in piena sintesi con quello di concorrenza;
- è stato avviato l'iter procedurale di affidamento dei lavori da parte del Servizio gare e contratti del Comune di Seregno con la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza attraverso la predisposizione dei seguenti documenti di gara:
 - Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - Schema Bando di gara;
 - Allegato DGUE;
 - All.to "Domanda di Partecipazione/Dichiarazioni integrative al DGUE";
 - Modulo "Dichiarazione titolare effettivo";

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

- Patto di integrità del Comune di Seregno di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04.04.2023;
- Modello b), di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04.04.2023;
- Modulo "Giustificativo offerta economica"
- FVOE - Manuale utente OE
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Seregno;
- Patto di Integrità di Regione Lombardia;

RITENUTO, altresì, di poter procedere all'approvazione dei documenti di gara trasmessi dalla CUC per l'avvio della procedura per la realizzazione dei lavori di "Rifacimento Auditorium scuola Don Milani, via Carroccio - lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico - Cup B23B18000030001";

RICHIAMATO l'art. 17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, si precisa che:

- con l'esecuzione del contratto si intende procedere al rifacimento dell'Auditorium della scuola Don Milani di via Carroccio mediante lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto quali allegati documenti di progetto;
- l'importo complessivo stimato dei lavori ammonta a € 830.372,32 (di cui € 11.981,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa;
- il valore massimo dell'appalto comprensivo dell'opzione ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, quantificata in € 30.000,00 esclusa IVA, (€ 830,372,32+€ 30.000,00) ammonta a complessivi € 860.372,32 (IVA esclusa);
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, dello stesso D.Lgs. 36/2023 mediante ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base di gara. Ai sensi dell'articolo 54 dello stesso decreto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale;
- si procederà applicando alla presente procedura di gara la cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- si ammette il ricorso al subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, se dichiarato in sede di offerta e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e così come indicato nel capitolato speciale d'appalto;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 108 comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

- a seguito delle condizioni particolari di esecuzione previste per gli appalti finanziati in tutto o in parte tramite PNRR, in caso di inadempimento di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla ditta appaltatrice saranno applicate le penali previste nel capitolato speciale d'appalto all'art. 13;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 01.02.2022 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e Brianza;

PRESO ATTO che in data 20.04.2022 si è proceduto alla stipula della sopracitata convenzione;

VISTO l'art. 45 "Incentivi alle funzioni tecniche", c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che le amministrazioni che si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare le risorse finanziarie di cui al comma 2 dello stesso articolo o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte;

PRESO ATTO che l'art. 12 "Rapporti finanziari" della "Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e Brianza", al comma 12.3 prevede che "Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale della CUC nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 2, dello stesso decreto nella misura di un quinto dell'80% dell'incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara;

ATTESO che, dall'applicazione del suddetto criterio di calcolo sulla base dell'importo posto a base di gara, il contributo massimo previsto da corrispondere alla CUC per le attività da svolgere per l'espletamento della procedura di gara oggetto del presente provvedimento, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento relativo alla "disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023" del Comune di Seregno, è calcolato pari a € 2.657,19;

DATO ATTO che è obbligatorio, da parte della stazione appaltante, il versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione di una contribuzione commisurata all'importo complessivo posto a base di gara, che per l'appalto in oggetto ammonta a € 410,00;

TENUTO CONTO che l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto tutte le prestazioni e opere riferite ai lavori in questione sono strettamente correlate tra loro e non possono essere realizzate in modo disgiunto;

ATTESO che ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023 nonché l'idoneità professionale ed i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali di cui all'art. 100, cc. 3 e 4 dello stesso decreto, così come individuati nella documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte integrante;

ATTESO altresì che, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, così come modificato con L. n. 108/2021, ai concorrenti è richiesto di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione dell'attività ad esse connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, così come individuato nella documentazione di gara;

VISTO il combinato disposto dell'art. 225, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 29, e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. che disciplinano la pubblicazione dei bandi e della documentazione di gara, e ritenuto, pertanto di procedere con la pubblicazione del bando di gara:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

- sul "profilo del committente della CUC";
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- sul sito web dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- sul sito web della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale);
- su due quotidiani, uno nazionale e uno locale;
- sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza, nella sezione "Provincia di Monza e Brianza - Servizi ai Cittadini - Avvisi, Bandi ed Inviti - Bandi CUC" <http://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/>;
- sul sito web del Comune di Seregno.

RILEVATO che per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è stato individuato il seguente gruppo di lavoro, che potrà subire modificazioni in fase esecutiva:

RUP: Cristina Cereda

Collaboratori Tecnico/Amministrativi:

Silvia Leoni

Virginio Somaschini

Mario Colombo

Antonio Tromboni

Immacolata Stabile

Ivana Viganò

Marisa Caforio

Jessica Arrighi

DATO ATTO che l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento relativo alla "disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023" del Comune di Seregno:

- è determinato nell'importo massimo previsto complessivo di € 16.607,45, visto il comma 2 del citato art. 45;
- sarà corrisposto secondo le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 45;

DATO ATTO che:

- il Codice CUP è: B23B18000030001
- il codice GIC è: A024C7C2C9

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento.
2. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO" PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA, CUP B23B18000030001" redatto e sottoscritto dalla società ARPOSTUDIO S.R.L. di Bergamo, P.I. 04483300168, per un importo lavori di € 830.372,32 (di cui € 11.981,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA così distinta:
 - IVA 10% pari ad € 66.138,58 (sull'importo lavori di € 661.385,78);
 - IVA 22% pari ad € 37.177,04 (sull'importo arredi di € 168.986,54).

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

Il valore massimo dell'appalto comprensivo dell'opzione ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, quantificata in € 30.000,00 esclusa IVA, (€ 830,372,32+€ 30.000,00) ammonta a complessivi € 860.372,32 (IVA esclusa) e, pertanto, per un Importo totale dell'intervento pari ad € 1.169.500,00 come da elaborati indicati in premessa, acquisiti e conservati al protocollo informatico comunale al n. 69635 del 03/11/2023, e quadro economico rielaborato dal RUP.

3. Di prendere atto che la validazione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n.50/2016, ha dato esito positivo e che il progetto per i lavori di cui trattasi risulta essere conforme alle normative tecniche legislative vigenti così come risulta dal report di verifica progetto.
4. Di dare atto che l'intervento oggetto del presente progetto non necessita di titolo abilitativo e che comunque l'approvazione del progetto di opera pubblica assistito dalla validazione ha i medesimi effetti del permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii.
5. Di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi con procedura aperta e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 71 e 108 del D.Lgs 36/2023 nonché nel rispetto del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120/202, del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021 e del D.L. 13/2023 convertito con modificazioni in L. 41/2023, come disciplinato dall'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.
6. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 54 dello stesso decreto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, verrà applicata l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale.
7. Di dare atto che verrà applicata, alla procedura la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista all'art. 107 comma 3 del Codice.
8. Di dare atto che il bando di gara verrà pubblicato come segue:
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
 - sul "profilo del committente della CUC";
 - sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
 - sul sito web dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
 - sul sito web della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale);
 - su due quotidiani, uno nazionale e uno locale;
 - sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza, nella sezione "*Provincia di Monza e Brianza - Servizi ai Cittadini - Avvisi, Bandi ed Inviti - Bandi CUC*" <http://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/>;
 - sul sito web del Comune di Seregno.
9. Di approvare la documentazione di gara indicata in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
10. Di dare atto che la Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza è stata delegata all'esperimento delle procedure di gara con gli atti succitati, all'indizione di procedura aperta ai sensi dell'art. dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, dello stesso decreto mediante ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base di gara da espletarsi nell'ambito della piattaforma Sintel, sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia, alla quale potranno partecipare i soggetti presenti nell'elenco fornitori telematico.
11. Di dare atto che tale intervento è risultato finanziabile a seguito di quanto disposto all'art. 28, comma 1 del Decreto Legge del 1 marzo 2022, con il quale è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui all'art. 1, comma 42 e ss. della L.160/2019, confluite nella MISSIONE 5,

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

COMPONENTE 2, INVESTIMENTO /SUB INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

12. Di dare atto che in sede di presentazione della domanda di contributo relativo alla linea di finanziamento "Rigenerazione urbana 2021" - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, si è proceduto a richiedere il finanziamento per l'esecuzione dei lavori in oggetto per un Quadro Economico totale di € 350.000,00.
13. Di dare atto che la richiesta di contributo come da bando "Rigenerazione urbana 2021" è avvenuta in data 03.06.2021 codice protocollo "PROT_544", con il seguente piano dei costi:
€ 350.000,00 - spese di progettazione comprese.
14. Di prenotare la somma complessiva di €. **933.687,94** relativa all'importo lavori, IVA compresa così distinto:

Importo	Mis.	Progr	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice	Descrizione
661.179,30	4	2	2	02	2023	4022909	U. 2.02.01.09.003	Quota ente su lavori IVA compresa
272.508,64	4	2	2	02	2023	4022909	U. 2.02.01.09.003	Quota PNRR su lavori IVA compresa

15. Di impegnare la somma di € **161.226,65** relativa a quota parte delle somme a disposizione di cui al quadro economico sopra riportato come segue:

Importo	Miss.	Progr	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice	Descrizione
50.652,72	4	2	2	02	2023	4022909	U.2.02.01.09.003	Imprevisti - Iva compresa
30.000,00	4	2	2	02	2023	4022909	U.2.02.01.09.003	Accantonamenti art. 120/dlgs 36/23
318,33	4	2	2	02	2023	4022909	U.2.02.01.09.003	Arrotondamenti
56.831,54	4	2	2	02	2023	4022909	U.2.02.01.09.003	Quota ente spese tecniche
23.423,40	4	2	2	02	2023	4022909	U.2.02.01.09.003	Quota PNRR spese tecniche

16. Di impegnare la somma massima prevista di € **16.607,45** (di cui € 2.657,19 quale quota parte massima prevista di incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in favore della CUC), per il fondo incentivi così come previsto all'art. 45 del già citato D.lgs 36/2023, come segue:

Importo	Miss.	Progr	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo o Articolo	Codice	Descrizione
---------	-------	-------	--------	-------------	----------	---------------------	--------	-------------

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

16.607,45	4	2	2	02	2023	402290 9	U.2.02.01.09.003	Quota Fip
-----------	---	---	---	----	------	-------------	------------------	-----------

17. Di impegnare la somma di € 410,00 stabilita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022, a favore della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza - P.IVA 06894190963 - quale rimborso del contributo di gara (costi diretti) pagato dalla stessa CUC direttamente all'ANAC come segue:

Importo	Miss	Progr	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice	Descrizione
410,00	4	2	2	02	2023	4022909	U.2.02.01.09.003	Anac

18. di impegnare altresì la somma stimata in € 3.500,00= per spese di pubblicazione - bando ed esito - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (costi diretti) all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma C.F. 00399810589 P.I. 00880711007, ed a favore dei due quotidiani per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e del relativo esito, come segue:

Importo	Miss	Progr	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice	Descrizione
3.500,00	01	03	1	04	2023	1031020	U.1.04.01.02.017	Spese per pubblicità

19. Di dare atto che gli impegni sul Cap. 1031020 "Spese funzionamento CUC - Trasferimenti" di competenza del Segretario Generale sono assunti in accordo con il Servizio Gare e Contratti
20. Di dare atto che il R.U.P. è il geom. Cristina Cereda del "Servizio manutenzioni immobili comunali - D. Lgs 81/08".
21. Di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.
22. Di dare atto altresì che, con nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali Direzione centrale della finanza numero di protocollo 0110779 del 31.7.2023 pervenuta al protocollo dell'ente in data 08.08.2023 prot. 49050 in riscontro alla "richiesta di proroga termine intermedio" inviata in data 28.4.2023 prot. 24595, è stata concessa la proroga per il termine per la stipula del contratto di affidamento dal 30.7.2023 al 31.01.2024.
23. Di procedere alla pubblicazione del bando di gara come sopra indicato.
24. Di prendere atto che il Codice CIG per l'esecuzione dei lavori in oggetto è A024C7C2C9
25. Di dare atto che il codice CUP è: B23B18000030001.
26. Di dare atto che tutta la documentazione inerente la procedura, ai fini della trasparenza, verrà resa pubblica alla conclusione della stessa ovvero all'affidamento dei lavori, con omissioni di dati sensibili in conformità del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

27. Di dare atto che per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è stato individuato il seguente gruppo di lavoro che potrà subire modificazioni in fase esecutiva:

RUP: Cristina Cereda

Collaboratore Tecnico/Amministrativo: Silvia Leoni
Virginio Somaschini
Mario Colombo
Antonio Tromboni

Immacolata Stabile
Ivana Viganò
Marisa Caforio
Jessica Arrighi

28. Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.12.2013.
29. Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo e istruttorio hanno sottoscritto le dichiarazioni di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04.04.2023.
30. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

f.to Ing. Franco Greco

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

Area: AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Servizio: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – D.LGS. 81/2008

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO AUDITORIUM DELLA SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO" FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA 2021 – CUP B23B18000030001" DETERMINA A CONTRARRE. CIG A024C7C2C9

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 06/11/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Cristina Cereda

2. SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.

Note:

Lì, 06/11/2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**

f.to dott. Pietro Cervadoro

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere: **Favorevole**

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno

Descrizione Impegno: IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO - QUOTA ENTE - AUDITORIUM DON MILANI CIG: A024C7C2C9 Descrizione Capitolo: PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione Urbana - Rifacimento auditorium Scuola Don Milani - CUP B23B18000030001				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.003	04.02	4022909	3 - Fabbricati ad uso scolastico	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1263	0	661.179,30	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO - QUOTA PNRR - AUDITORIUM DON MILANI CIG: A024C7C2C9 Descrizione Capitolo: PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione Urbana - Rifacimento auditorium Scuola Don Milani - CUP B23B18000030001				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.003	04.02	4022909	3 - Fabbricati ad uso scolastico	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1264	0	272.508,64	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: SOMMA PER IMPREVISTI CIG: A024C7C2C9 Descrizione Capitolo: PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione Urbana - Rifacimento auditorium Scuola Don Milani - CUP B23B18000030001				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.003	04.02	4022909	3 - Fabbricati ad uso scolastico	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1265	0	50.652,72	0	0,00

Impegno

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

Descrizione Impegno: ACCANTONAMENTO ART 120 DLGS 36 2023 CIG: A024C7C2C9 Descrizione Capitolo: PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione Urbana - Rifacimento auditorium Scuola Don Milani - CUP B23B18000030001				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.003	04.02	4022909	Selezione	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1266	0	30.000,00	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: SPESE TECNICHE AUDITORIUM DON MILANI - QUOTA ENTE CIG: A024C7C2C9 Descrizione Capitolo: PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione Urbana - Rifacimento auditorium Scuola Don Milani - CUP B23B18000030001				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.003	04.02	4022909	3 - Fabbricati ad uso scolastico	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1267	0	56.831,54	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: SPESE TECNICHE AUDITORIUM DON MILANI - QUOTA PNRR CIG: A024C7C2C9 Descrizione Capitolo: PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione Urbana - Rifacimento auditorium Scuola Don Milani - CUP B23B18000030001				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.003	04.02	4022909	3 - Fabbricati ad uso scolastico	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1268	0	23.423,40	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: QUOTA FIP COMPRENSIVA DELLA QUOTA CUC CIG: A024C7C2C9 Descrizione Capitolo: PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione Urbana - Rifacimento auditorium Scuola Don Milani - CUP B23B18000030001				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.003	04.02	4022909	3 - Fabbricati ad uso scolastico	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1269	0	16.607,45	0	0,00

Impegno

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

Descrizione Impegno: QUOTA ANAC PER AUDITORIUM DON MILANO ANTIPATA DALLA CUC CIG: A024C7C2C9 Descrizione Capitolo: PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione Urbana - Rifacimento auditorium Scuola Don Milani - CUP B23B18000030001				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.003	04.02	4022909	Selezione	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1270	0	410,00	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: ARROTONDAMENTI CIG: A024C7C2C9 Descrizione Capitolo: PNRR M5 C2 2.1 Rigenerazione Urbana - Rifacimento auditorium Scuola Don Milani - CUP B23B18000030001				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.003	04.02	4022909	3 - Fabbricati ad uso scolastico	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1271	0	318,99	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO AUDITORIUM DELLA SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO" FINANZIATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP B23B18000030001" DETERMINA A CONTRARRE. CIG A024C7C2C9 CIG: A024C7C2C9 Descrizione Capitolo: Spese funzionamento CUC - trasferimenti				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.04.01.02.017	01.03	1031020	Selezione	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1272	0	3.500,00	0	0,00

Lì, 06/11/2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**
f.to dott. Pietro Cervadoro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Proposta DT - 293 - 03/11/2023

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 09/11/2023

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)