



Città di Seregno

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 578

DEL 21/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004

CIG: 9280522108

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004

IL DIRIGENTE

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024 e bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione n. 2 del 11.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2022;

TENUTO CONTO che con il piano esecutivo di gestione sono stati definiti gli obiettivi, i responsabili d'area assegnatari degli stessi obiettivi e delle risorse, i centri di responsabilità organizzativi e di spesa e le direttive in merito alle determinazioni da assumere;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento;

PREMESSO CHE:

- considerate le caratteristiche tecniche specialistiche del progetto si è reso necessario individuare idoneo tecnico esterno a cui affidare il servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CRE, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA poiché non presenti tra i tecnici in servizio, le professionalità specialistiche necessarie;

- con determinazione n.1026 del 02/12/2021 si è proceduto ad approvare l'affidamento del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CRE, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a, del Decreto Legge n. 76/2020, così come convertito con Legge n. 120/2020 e sulla base del criterio del massimo ribasso;

- con deliberazione di G.C. n. 125 del 05/11/2021 è stato approvato il "Studio di fattibilità tecnico economica" per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale della caserma di via Messina e delle aree esterne di pertinenza, finalizzato alla creazione di spazi da adibire ad ufficio per il disbrigo delle pratiche amministrative di centrale operativa, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla realizzazione di spazi da adibire a locali spogliatoio e bagni per il personale di servizio. Sono stati inoltre previsti appositi locali di sicurezza e sistemazione esterna dell'area giardino con realizzazione di nuove tettoie per il ricovero mezzi, con una previsione di spesa pari a € 415.000,00 oltre oneri già assunti per la progettazione - direzione lavori - coordinamento sicurezza, per un importo totale di €.660.000,00 così come da sotto riportato quadro economico:

STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA	
QUADRO ECONOMICO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
A) Lavori e spese tecniche	
A.1) Lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta	345.000,00 €
A.2) Lavori di realizzazione nuovi impianti elettrici e speciali	32.600,00 €
A.3) Lavori di realizzazione nuovi impianti termici e di distribuzione del calore	37.400,00 €
Iva Lavori (22% su A1+A2+A3+A4)	93.500,00 €
Totale Lavori	508.500,00 €
A.4) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
Totale oneri della sicurezza	10.000,00 €
TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA	518.500,00
B.6) Imprevisti sui lavori 5% (comprensivo di IVA al 22%)	20.000,00 €
B.8) accantonamento sui lavori Fondo art. 113 dlgs 50/2016 (2%)	8.900,00 €
B.7) somme a disposizione dall'amministrazione, rilievi accertamenti, indagini, contributo anac, IVA compresa ecc	52.600,00 €

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

B) Totale Somme	91.500,00 €
TOTALE PROGETTO A) + B)	600.000,00 €
QUADRO ECONOMICO SPESE TECNICHE E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
A) Spese tecniche	
A.1) Spese tecniche relative incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	34.181,45 €
A.2) Inarcassa (4% di A5)	
	1.367,26 €
A.3) Iva spese tecniche (22% di A1+A2)	7.820,72 €
TOTALE SPESE TECNICHE	43.369,43
A.4) accantonamento su spese tecniche Fondo art. 113 dlgs 50/2016 (2% di A1+A2)	778,09 €
A.5) somme a disposizione dall'amministrazione, rilievi accertamenti, indagini, contributo anac, IVA compresa ecc	15.852,48 €
A) Totale spese	60.000,00 €

DATO ATTO che il RUP individuato per l'intervento di affidamento del servizio di progettazione - direzione lavori e coordinamento sicurezza è la geom. Anna Brioschi, come indicato nell'elenco annuale dei lavori aggiornato con deliberazione di C.C. n. 77 del 25.07.2019;

CONSIDERATO che per esigenze di programmazione dell'attività svolta dall'ufficio si rende necessario individuare nuova figura tecnica in grado di subentrare all'incarico di RUP in tutte le fasi successive all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e pertanto viene individuato quale nuovo RUP l'Arch. Fausto Mauri, Specialista Tecnico dell'Area LL.PP. - Servizio pianificazione, programmazione e progettazione;

RILEVATO che con nota PEC protocollo n. 24698 del 09.05.2022 lo studio Roccatelier Associato di Monza (MB) incaricato della progettazione, ha provveduto a trasmettere il progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della caserma di via Messina, che prevede una spesa complessiva di **€ 1.700.000,00** (iva ed oneri di sicurezza compresi), secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Importo lavori (comprensivo oneri sicurezza € 12.500,00)	€ 1.252.162,00
Iva 4% e 10%	€ 122.024,26
TOTALE LAVORI	€ 1.374.186,26
spese già impegnate per incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, D.L. affidato con DT 1026 del 02.12.2021	€ 43.369,45

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Spese già impegnate per servizi specialistici propedeutici alla progettazione	€ 20.865,50
Somme a disposizione (spese tecniche, incarichi, ANAC, ecc.)	€ 236.535,55
Accantonamento per fondo art. 113	€ 25.043,24
TOTALE	€ 1.700.000,00

e risulta composto, ai sensi dell'art.33 del D.P.R. n.207/2010, dai seguenti sottoelencati elaborati progettuali facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, acquisiti e conservati al protocollo informatico comunale n. 24698 del 09.05.2022:

PROGETTO ARCHITETTONICO

Elaborati di testo generali:

**RELA
ZION
I ED
ELAB
ORAT
I DI
TEST
O**

- PE0 1 Analisi Prezzi Unitari
- PE0 2 Computo Metrico Estimativo
- PE0 3 Elenco Prezzi Unitari
- PE0 4 Incidenza Mano d'opera
- PE0 5 Piano di sicurezza e coordinamento
- PE0 5 Allegato "A" Diagramma di Gantt – cronoprogramma dei lavori
- PE0 6 Fascicolo tecnico
- PE0 7 Relazione generale
- PE0 7 Quadro Economico
- PE0 8 Capitolato speciale d'appalto
- PE0 9 Schema di contratto
- PE1 0 Piano di manutenzione architettonico e strutturale
- PE1 1 Relazione Criteri Ambientali Minimi

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Elaborati di testo del progetto architettonico:

RELAZI ONI ED ELABOR ATI DI TESTO	01a	Relazione specialistica architettonica
--	-----	--

Elaborati grafici del progetto architettonico:

STATO DI FATTO	01a	varie	Inquadramento Urbanistico
	02a	1:200	Planimetria impianto fognario
	03a	1:500	Rilievo fotografico Planimetria generale
	04a	1:100/1:200	Piante planimetria generale copertura
	05a	1:100	Prospetti e sezione
STATO COMPAR ATIVO	06a	1:100	Piante
STATO DI PROG ETTO	07a	1:100/1:200	Piante e planimetria generale con funzioni
	08a	1:100	Piante con rapporti aeroilluminanti
	09a	1:100	Prospetti e sezioni
	10a	1:100	Linea vita
	11a	1:50	Pianta piano seminterrato tracciamento e abaco muri
	12a	1:50	Pianta piano rialzato tracciamento e abaco muri
	13a	1:50	Pianta piano primo tracciamento e abaco muri
	14a	1:50	Prospetti e sezioni
	15a	1:100	Piante arredate
	16a	1:200/1:50	Piante dei pavimenti
	17a	1:50/1:25	Rivestimenti bagni
	18a	1:100/1:200	Piante dei controsoffitti con dettagli
	19a	1:50/1:20	Disposizione e dettagli nuovo ascensore
	20a	1:50/1:10	Abaco dei serramenti interni ed esterni
	21a	1:5/1:2	Dettagli serramenti esterni

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

22a	1:5/1:2	Dettagli pareti vetrate interne
23a	1:5/1:2	Dettagli porte interne a battente – sezioni orizzontali e sezioni verticali
24a	1:5/1:2	Dettagli porte interne a battente REI – sezioni orizzontali e sezioni verticali
25a	1:50/1:5	Abaco delle lamiere di rivestimento
26a	1:100/1:2 0	Abaco barre antintrusione
27a	1:20/1:10	Dettagli rampa e corrimano ingresso
28a	1:20/1:11	Dettagli scala e corrimano ingresso
29a	1:20/1:12	Dettagli pensiline d'ingresso
30a	1:100/1:5 0	Nuova tettoia posti auto esterni
31a	1:20/1:5	Abaco setti e pilastri pensilina parcheggi
32a	1:50/1:20	Dettagli celle
33a	1:50/1:20	Piante con aree con presenza di amianto da rimuovere
34a	varie	Render di progetto
35a	-	Allegato "A" Diagramma di Gantt – cronoprogramma dei lavori

PROGETTO STRUTTURALE

Elaborati di testo del progetto strutturale:

**RELA
ZION
I ED
ELAB
ORAT
I DI
TEST
O**

s01	Analisi dell'esistente e piano di indagini sui materiali
s02	Relazione tecnica sugli interventi strutturali
s03	Fascicolo dei calcoli
s04	Relazione sui materiali
s05	Relazione sulle opere di fondazione
s06	Specifiche tecniche
s07	Relazione elementi secondari

Elaborati grafici del progetto strutturale:

**STATO DI
PROGETTO**

01s	-	Prescrizioni, materiali e simbologie generali
02s	-	Viste Tridimensionali

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

03s	-	Pianta dei carichi
04s	1:50/1:200	Pianta dei fili fissi e spiccato elevazioni della Pensilina dei parcheggi
05s	1:50	Pianta dei fili fissi e spiccato elevazioni dell'edificio
06s	1:100/1:50/1:25	Pianta degli scavi
07s	1:100	Pianta degli interventi sull'esistente
08s	1:50/1:25	Interventi di demolizione/riquadrate - Finestre
09s	1:50/1:25	Interventi di demolizione/riquadrate - Porte e varchi
10s	1:50/1:25/1:5	Demolizioni e ricostruzioni - Solette, rampe scale e balconi
11s	1:25/1:10	Fossa e vano ascensore - carpenteria e armatura
12s	-	Rinforzi sismici sui muri in cemento armato
13s	1:50/1:25	Controventatura capriate di copertura
14s	1:50/1:25	Pensilina esterna - Fondazioni - carpenteria e armatura
15s	1:50/1:25/1:5	Pensilina esterna - Muri di Elevazione - carpenteria e armatura
16s	1:50/1:25	Pensilina esterna - Copertura - carpenteria metallica
17s	1:50/1:25	Vasca di Laminazione - carpenteria e armatura
18s	1:25/1:10/1:5	Sistemazioni esterne/Rampa di ingresso - dettagli carpenteria e armatura

PROGETTO IMPIANTISTICO ELETTRICO

Elaborati di testo del progetto impiantistico elettrico:

**RELA
ZION
I ED
ELAB
ORAT
I DI
TEST
O**

- ie01 relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali
- ie02 relazione di calcolo e dimensionamento impianti elettrici e speciali
- ie03 relazione di verifica della fulminabilità dell'edificio

Elaborati grafici del progetto impiantistico elettrico:

**ST
AT
O
DI
PR
OG**

- 100ie - schema generale impianti elettrici
- 101ie - schema generale impianti speciali
- 102ie - schema generale impianto fotovoltaico

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

ET TO	200ie	1:100	distribuzioni principali impianti elettrici e speciali, fotovoltaico e area esterna
	300ie	-	schema quadro elettrico sottocontatore (QESC)
	301ie	-	schema quadro elettrico generale (QEG)
	302ie	-	schema quadro elettrico piano rialzato (QEPR)
	303ie	-	schema quadro elettrico piano primo (QE1P)
	304ie	-	schema quadro elettrico centrale tecnologica (QECT)
	305ie	-	schema quadro elettrico energia continuità (QEEC)
	306ie	-	schema quadro elettrico riporto allarmi elettropompe (QERA)
	400ie	1:50	impianto illuminazione ordinaria e di sicurezza
	500ie	1:50	impianto prese e f.m.
	600ie	1:50	impianti speciali
	800ie	1:50	impianto elettrico per il meccanico
	900ie	-	particolari installativi

PROGETTO IMPIANTISTICO MECCANICO

Elaborati di testo del progetto impiantistico meccanico:

RELA ZION I ED ELAB ORAT I DI TEST O	im0		
	1		relazione specialistica impianti meccanici
	im0		
	2		relazione tecnica ai sensi della legge 10/91 e s.m.i.

Elaborati grafici del progetto impiantistico meccanico:

STATO DI FATTO	01im	1:200	impianto di riscaldamento: stato di fatto
	02im	1:50	impianto idrico sanitario: pianta piano interrato
ST AT O DI PR OG ET TO	03im	1:50	impianto idrico sanitario: pianta piano rialzato
	04im	1:50	impianto idrico sanitario: pianta piano primo
	05im	-	impianto idrico sanitario: schema
	06im	1:50	impianto climatizzazione: pianta piano interrato

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

07im	1:50	impianto climatizzazione: pianta piano rialzato
08im	1:50	impianto climatizzazione: pianta piano primo
09im	-	impianto climatizzazione: schema impianto vrf
10im	1:100/1: 50	planimetria fognatura

VISTA l'allegata validazione da cui risulta che il progetto definitivo/esecutivo presentato:

- corrisponde alle esigenze indicate nel documento di fattibilità delle alternative progettuali precedentemente approvato;
- individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze e della normativa vigente, come risulta dal verbale di validazione redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel quale si da altresì atto che i pareri prodromici di cui all'art 8 comma 8, del Regolamento Comunale del sistema dei controlli interni non sono stati richiesti data la natura dell'intervento - interventi di manutenzione straordinaria che non interessano la viabilità e sono state effettuate le opportune verifiche urbanistiche recependo nel progetto definitivo/esecutivo le prescrizioni rilasciate dal servizio nell'apposito parere prodromico sopra citato;

RILEVATO che durante le fasi di stesura del progetto definitivo/esecutivo si sono resi necessari approfondimenti di carattere specialistico e pertanto si è provveduto ad appaltare i seguenti servizi:

- 1) DT n.275 del 04.04.2022 di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) D.L. 76/2020 e s.m.i. del servizio di analisi di laboratorio per la verifica della presenza di fibre di amianto su campionature di materiali edili alla società Ecoblu srl di Arluno (MI) - smart CIG: Z2F358E41E per un importo complessivo di €.570,00;
- 2) DT n.286 del 04.04.2022 di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) D.L. 76/2020 e s.m.i. del servizio per la campagna di rilevamento del gas Radon e per la redazione di relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto, allo studio geologico Trilobite di Gropello Cairoli (PV) - smart CIG: ZAC358E574 per un importo complessivo di €.4.435,00;
- 3) DT n.277 del 04.04.2022 di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) D.L. 76/2020 e s.m.i. del servizio per la redazione della valutazione dell'impatto acustico previsionale e la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, alla Acustica Mannina di Milano - smart CIG: ZBB358E789 per un importo complessivo di €.5.940,00;
- 4) DT n.376 del 03.05.2022 di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) D.L. 76/2020 e s.m.i. del servizio per la redazione della verifica di invarianza idraulica ai sensi del R.R. n.7 del 23.11.2017, allo studio geologico Trilobite di Gropello Cairoli (PV) - smart CIG: ZAC358E574 per un importo complessivo di €.900,00;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

- 5) DT n.276 del 04.04.2022 di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) D.L. 76/2020 e s.m.i. del servizio di indagini, rilievi e prove diagnostiche sull'edificio per il raggiungimento del livello di conoscenza adeguato ai fini del calcolo della vulnerabilità sismica, alla società Tecnoindagini srl di Cusano Milanino (Mi) - smart CIG: ZA9358E69B per un importo complessivo di €.9.020,50;

CONSIDERATO che a seguito dei risultati ottenuti dalle verifiche effettuate con i servizi sopra riportati si sono resi necessari interventi indifferibili che hanno considerevolmente richiesto l'estensione della progettazione in alcuni ambiti di intervento;

CONSIDERATE inoltre le desiderata espresse dal Locale Comando di polizia locale in merito ad alcune dotazioni impiantistiche sia per la centrale operativa (impianto di videosorveglianza da implementare) che per i locali con presidi di sicurezza speciali (armeria);

DATO ATTO che il progetto ha subito un incremento di spesa di €.1.040.000,00 a seguito delle motivazioni sopra riportate rispetto al precedente quadro economico ipotizzato in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;

DATO ATTO che tale incremento ha riguardato una rimodulazione del servizio di progettazione precedentemente affidato allo studio Roccatelier di Monza per un importo totale di spesa di €. 103.818,55 oltre oneri di cassa 4% ed IVA 22%;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA", così come risultante dalla validazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'intervento oggetto del presente progetto non necessita di titolo abilitativo e che comunque l'approvazione del progetto di opera pubblica assistito dalla validazione di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 ha i medesimi effetti del permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e le successive disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016, nonché il D.P.R. n. 207/2010;

PRESO ATTO che il decreto legge nr. 76 del 16.07.2020 così come convertito con L.120/2020 e D.L: 77/2021 e ss.mm.ii. "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - pubblicato in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario nr. 24/L serie generale nr. 178 - prevede all'art. 1 *"Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" c. 1 e 2:*

- procedure di affidamento in deroga all'art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'applicazione di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del succitato decreto, per le procedure di affidamento qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
- termini per l'aggiudicazione e l'individuazione definitiva del contraente entro 2 mesi dalla

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

- data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo superiore a €. 1.000.000,00 e inferiore a alle soglie comunitarie previste all'art.35 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante richiesta di offerta/preventivo ad almeno 10 operatori;

RILEVATO che il RUP, in attuazione dell'art. 31 del D.lgs n. 50 e ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC n. 3 ha svolto la propedeutica attività istruttoria da cui risulta che:

- l'intervento deve essere appaltato entro settembre 2022;
 - l'importo dei lavori è stato valutato pari a complessivi € 1.252.162,00 (comprensivi di € 12.500,00 quali oneri per la sicurezza) IVA esclusa e pertanto inferiore alle soglie ;
 - l'affidamento dei lavori in oggetto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1 commi 1 e 2 lett. b) del decreto legge nr. 76 del 16.07.2020 così come convertito con L.120/2020 e D.L. 77/2021 e ss.mm.ii laddove prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità:
- a) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art.35 del decreto legislativo n.50 del 2016.

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che prevede di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui al comma 2 del succitato art.37 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che gli interventi in oggetto per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 così come convertito con L.120/2020 e D.L. 77/2021 e ss.mm.ii, ma che si ritiene di procedere all'affidamento dei lavori mediante consultazione di più operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;

DATO ATTO che si provvederà ad individuare gli operatori da invitare alla procedura di gara tramite avvio di procedura di "Manifestazione di interesse" con successivo sorteggio di n.10 operatori qualora venissero ammesse alla successiva fase di invito un numero di operatori in numero superiore a dieci.

TENUTO CONTO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base, si precisa quanto segue:

- con l'esecuzione del contratto in oggetto si intende realizzare il seguente fine: adeguare l'immobile ex sede del Comando di Polizia Stradale sito in via Messina in modo da ospitare la nuova sede per il Comando di Polizia Locale;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

- il contratto ha per oggetto ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, come previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'allegato Capitolato Speciale D'Appalto dal quale emerge una spesa complessiva di € 1.252.162,00 (I.V.A. esclusa) comprensivo di € 12.500,00 quali oneri della sicurezza;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata (art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 così come convertito con L.120/2020 e D.L. 77/2021 e ss.mm.ii), da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso offerto ed espresso in punti percentuali da applicarsi all'importo posto a base di gara, come risulta dai documenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mediante invito a n.10 operatori economici;

TENUTO CONTO che si procederà all'affidamento dei lavori in oggetto tramite l'utilizzo della procedura telematica nell'ambito della piattaforma Sin.Tel, sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia;

RITENUTO di approvare i seguenti documenti di gara che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Schema Avviso di manifestazione di interesse
- Schema lettera di invito
- Modello DGUE
- Modello 1
- Modello 1/bis1
- Modello 1/bis2
- Modello A – domanda manifestazione di interesse
- Modello B – mantenimento requisiti
- Modello c) ex dipendenti
- Patto di integrità
- Direttiva sicurezza cantieri
- Elenco elaborati di progetto definitivo/esecutivo

RILEVATO che per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è stato individuato il seguente gruppo di lavoro, interno alla stazione appaltante, dando atto che nella fase esecutiva vi potranno essere inseriti ulteriori operatori a seconda delle attività effettivamente svolte dal personale dell'Area LL.PP.:

- Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Fausto Mauri in subentro al geom. Anna Brioschi
- Collaboratore Tecnico: Geom. Valente Dezza e Geom. Anna Brioschi
- Collaboratori Amministrativi: D.ssa R. Mesiano, Sig.ra Mascolo Dolores
- Ufficio contratti per sottoscrizione scrittura privata

PRESO ATTO del regolamento recante "disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del dlgs. n.50/2016" che prevede:

- all'art. 9 c. 6 che *"la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della procedura di affidamento secondo specifiche tabelle"*, nella fattispecie in oggetto la

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

quota da destinare al fondo sarà pari al 2% dell'importo posto a base di gara di € 70.346,34 (importo senza iva), per un importo pari ad € 1.406,93;

- all'art. 13 c. 2 che "ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti individuati, il responsabile del procedimento propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto", si procederà pertanto in tal senso con la predisposizione da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento, di apposito documento da proporre al Dirigente;

DATO ATTO che il codice CIG dell'esecuzione di lavori in oggetto è: 9280522108

D E T E R M I N A

1. di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA" redatto e sottoscritto dai progettisti - studio tecnico Roccatelier di Monza (MB) - e il relativo Quadro Tecnico Economico, per un importo complessivo di € **1.700.000,00** (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Importo lavori (comprensivo oneri sicurezza € 12.500,00)	€ 1.252.162,00
Iva 4% e 10%	€ 122.024,26
TOTALE LAVORI	€ 1.374.186,26
spese già impegnate per incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, D.L. affidato con DT 1026 del 02.12.2021	€ 43.369,43
Spese già impegnate per servizi specialistici propedeutici alla progettazione	€ 26.220,58
Spese già impegnate a titolo di somme a disposizione	€ 15.852,48
Somme a disposizione (spese tecniche, incarichi, ANAC, ecc.)	€ 218.352,92
Accantonamento per fondo art. 113	€ 22.018,33
TOTALE	€ 1.700.000,00

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

e costituito dai seguenti elaborati acquisiti e conservati al protocollo informatico comunale n. 24698 del 09.05.2022:

PROGETTO ARCHITETTONICO

Elaborati di testo generali:

RELAZIONI ED ELABORATI DI TESTO	PE0 1	Analisi Prezzi Unitari
	PE0 2	Computo Metrico Estimativo
	PE0 3	Elenco Prezzi Unitari
	PE0 4	Incidenza Mano d'opera
	PE0 5	Piano di sicurezza e coordinamento
	PE0 5	Allegato "A" Diagramma di Gantt – cronoprogramma dei lavori
	PE0 6	Fascicolo tecnico
	PE0 7	Relazione generale
	PE0 7	Quadro Economico
	PE0 8	Capitolato speciale d'appalto
	PE0 9	Schema di contratto
	PE1 0	Piano di manutenzione architettonico e strutturale
	PE1 1	Relazione Criteri Ambientali Minimi

Elaborati di testo del progetto architettonico:

RELAZIONI ED ELABORATI DI TESTO	01a	Relazione specialistica architettonica
--	-----	--

Elaborati grafici del progetto architettonico:

STATO DI FATTO	01a	varie	Inquadramento Urbanistico
	02a	1:200	Planimetria impianto fognario
	03a	1:500	Rilievo fotografico Planimetria generale

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

STATO COMPAR ATIVO	04a	1:100/1:2 00	Piante planimetria generale copertura
	05a	1:100	Prospetti e sezione
	06a	1:100	Piante
ST AT O DI PR OG ET TO	07a	1:100/1:2 00	Piante e planimetria generale con funzioni
	08a	1:100	Piante con rapporti aeroilluminanti
	09a	1:100	Prospetti e sezioni
	10a	1:100	Linea vita
	11a	1:50	Pianta piano seminterrato tracciamento e abaco muri
	12a	1:50	Pianta piano rialzato tracciamento e abaco muri
	13a	1:50	Pianta piano primo tracciamento e abaco muri
	14a	1:50	Prospetti e sezioni
	15a	1:100	Piante arredate
	16a	1:200/1:5 0	Piante dei pavimenti
	17a	1:50/1:25	Rivestimenti bagni
	18a	1:100/1:2 0	Piante dei controsoffitti con dettagli
	19a	1:50/1:20	Disposizione e dettagli nuovo ascensore
	20a	1:50/1:10	Abaco dei serramenti interni ed esterni
	21a	1:5/1:2	Dettagli serramenti esterni
	22a	1:5/1:2	Dettagli pareti vetrate interne
	23a	1:5/1:2	Dettagli porte interne a battente – sezioni orizzontali e sezioni verticali
	24a	1:5/1:2	Dettagli porte interne a battente REI – sezioni orizzontali e sezioni verticali
	25a	1:50/1:5	Abaco delle lamiere di rivestimento
	26a	1:100/1:2 0	Abaco barre antintrusione
27a	1:20/1:10	Dettagli rampa e corrimano ingresso	

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

28a	1:20/1:11	Dettagli scala e corrimano ingresso
29a	1:20/1:12	Dettagli pensiline d'ingresso
30a	1:100/1:5 0	Nuova tettoia posti auto esterni
31a	1:20/1:5	Abaco setti e pilastri pensilina parcheggi
32a	1:50/1:20	Dettagli celle
33a	1:50/1:20	Piante con aree con presenza di amianto da rimuovere
34a	varie	Render di progetto
35a	-	Allegato "A" Diagramma di Gantt - cronoprogramma dei lavori

PROGETTO STRUTTURALE

Elaborati di testo del progetto strutturale:

**RELA
ZION
I ED
ELAB
ORAT
I DI
TEST
O**

s01	Analisi dell'esistente e piano di indagini sui materiali
s02	Relazione tecnica sugli interventi strutturali
s03	Fascicolo dei calcoli
s04	Relazione sui materiali
s05	Relazione sulle opere di fondazione
s06	Specifiche tecniche
s07	Relazione elementi secondari

Elaborati grafici del progetto strutturale:

**STATO DI
PROGETTO**

01s	-	Prescrizioni, materiali e simbologie generali
02s	-	Viste Tridimensionali
03s	-	Pianta dei carichi
04s	1:50/1:200	Pianta dei fili fissi e spiccato elevazioni della Pensilina dei parcheggi
05s	1:50	Pianta dei fili fissi e spiccato elevazioni dell'edificio
06s	1:100/1:50/1:25	Pianta degli scavi
07s	1:100	Pianta degli interventi sull'esistente
08s	1:50/1:25	Interventi di demolizione/riquadrate - Finestre

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

09s	1:50/1:25	Interventi di demolizione/riquadrate - Porte e varchi
10s	1:50/1:25/1:5	Demolizioni e ricostruzioni - Solette, rampe scale e balconi
11s	1:25/1:10	Fossa e vano ascensore - carpenteria e armatura
12s	-	Rinforzi sismici sui muri in cemento armato
13s	1:50/1:25	Controventatura capriate di copertura
14s	1:50/1:25	Pensilina esterna - Fondazioni - carpenteria e armatura
15s	1:50/1:25/1:5	Pensilina esterna - Muri di Elevazione - carpenteria e armatura
16s	1:50/1:25	Pensilina esterna - Copertura - carpenteria metallica
17s	1:50/1:25	Vasca di Laminazione - carpenteria e armatura
18s	1:25/1:10/1:5	Sistemazioni esterne/Rampa di ingresso - dettagli carpenteria e armatura

PROGETTO IMPIANTISTICO ELETTRICO

Elaborati di testo del progetto impiantistico elettrico:

**RELA
ZION
I ED
ELAB
ORAT
I DI
TEST
O**

ie01	relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali
ie02	relazione di calcolo e dimensionamento impianti elettrici e speciali
ie03	relazione di verifica della fulminabilità dell'edificio

Elaborati grafici del progetto impiantistico elettrico:

**ST
AT
O
DI
PR
OG
ET
TO**

100ie	-	schema generale impianti elettrici
101ie	-	schema generale impianti speciali
102ie	-	schema generale impianto fotovoltaico
200ie	1:100	distribuzioni principali impianti elettrici e speciali, fotovoltaico e area esterna
300ie	-	schema quadro elettrico sottocontatore (QESC)
301ie	-	schema quadro elettrico generale (QEG)
302ie	-	schema quadro elettrico piano rialzato (QEPR)
303ie	-	schema quadro elettrico piano primo (QE1P)
304ie	-	schema quadro elettrico centrale tecnologica (QECT)

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

305ie	-	schema quadro elettrico energia continuità (QEEC)
306ie	-	schema quadro elettrico riporto allarmi elettropompe (QERA)
400ie	1:50	impianto illuminazione ordinaria e di sicurezza
500ie	1:50	impianto prese e f.m.
600ie	1:50	impianti speciali
800ie	1:50	impianto elettrico per il meccanico
900ie	-	particolari installativi

PROGETTO IMPIANTISTICO MECCANICO

Elaborati di testo del progetto impiantistico meccanico:

RELA ZION I ED ELAB ORAT I DI TEST O	im0		
	1		relazione specialistica impianti meccanici
	im0		
	2		relazione tecnica ai sensi della legge 10/91 e s.m.i.

Elaborati grafici del progetto impiantistico meccanico:

STATO DI FATTO	01im	1:200	impianto di riscaldamento: stato di fatto
	02im	1:50	impianto idrico sanitario: pianta piano interrato
ST AT O DI PR OG ET TO	03im	1:50	impianto idrico sanitario: pianta piano rialzato
	04im	1:50	impianto idrico sanitario: pianta piano primo
	05im	-	impianto idrico sanitario: schema
	06im	1:50	impianto climatizzazione: pianta piano interrato
	07im	1:50	impianto climatizzazione: pianta piano rialzato
	08im	1:50	impianto climatizzazione: pianta piano primo
	09im	-	impianto climatizzazione: schema impianto vrf
	10im	1:100/1: 50	planimetria fognatura

- di prendere atto che la validazione, allegata alla presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

dato esito positivo e che il progetto per i lavori di cui trattasi risulta essere conforme alle normative tecniche e legislative vigenti;

4. di dare atto che l'intervento oggetto del presente progetto non necessita di titolo abilitativo e che comunque l'approvazione del progetto di opera pubblica assistito dalla validazione di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 ha i medesimi effetti del permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii.;
5. di procedere all'affidamento di ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA mediante procedura negoziata (art. 1 c 2 lett b), del D. L. n. 76/2020 così come convertito con L.120/2020 e D.L. 77/2021 e ss.mm.ii) mediante offerta al massimo ribasso offerto dagli operatori invitati tramite la piattaforma Sintel - sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia;
6. di dare atto che l'individuazione del soggetto aggiudicatario avverrà sulla base del criterio del minor prezzo rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del codice dei contratti e nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4, mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, esclusi oneri per la sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale;
7. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale:
 - Schema avviso di manifestazione di interesse
 - Schema lettera di invito
 - Modello DGUE
 - Modello 1
 - Modello 1/bis1
 - Modello 1/bis2
 - Modello A - domanda manifestazione di interesse
 - Modello B - mantenimento requisiti
 - Modello c) ex dipendenti
 - Patto di integrità
 - Direttiva sicurezza cantieri
 - Elenco elaborati progetto definitivo/esecutivo
8. di dare atto che le procedure di affidamento saranno espletate nell'ambito della piattaforma Sintel, Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia;
9. di prenotare la spesa lorda derivante dal presente provvedimento pari ad € **1.374.186,26** (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi), come segue:

Importo €	Mis s.	Progr-	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice
573.779,42	01	06	2	02	2022	1062070 2021ACAP	U.2.02.01.09.999
192.038,22	01	06	2	02	2022	1062070 2021AINVE	U.2.02.01.09.999

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

6.012,90	01	06	2	02	2022	1062070 ABI	U.2.02.01.09.999
62.816,72	01	06	2	02	2022	1062070 MON	U.2.02.01.09.999
400.991,05	01	06	2	02	2022	1062070 OOUU	U.2.02.01.09.999
38.547,95	01	06	2	02	2022	1062070 PDS	U.2.02.01.09.999
100.000,00	01	06	2	02	2023	1062070 AVANZO	U.2.02.01.09.999

10. di IMPEGNARE la somma di € 21.240,24 per il fondo incentivi così come previsto dal regolamento recante "disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del dlgs. n. 50/2016":

Importo €	Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice
21.240,24	01	06	2	02	2022	1062070 AVANZO	U.2.02.01.09.999

11. di impegnare la somma di € 600,00 quale contributo a favore dell'ANAC come segue:

Importo €	Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice
600,00	01	06	2	02	2023	1062070 AVANZO	U.2.02.01.09.999

12. di impegnare la somma di € 217.752,42 a titolo di somme a disposizione come segue:

Importo €	Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice
95.252,48	01	06	2	02	2023	1062070 AVANZO	U.2.02.01.09.999
118.996,47	01	06	2	02	2022	1062070 AVANZO	U.2.02.01.09.999
3.503,47	01	06	2	02	2022	1062070 PDS	U.2.02.01.09.999

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

13. di dare atto che le prenotazioni degli impegni di spesa a valere sull'annualità 2023 del bilancio di previsione 2022-2024, sono assunte nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183, comma 6, lett a), del D.lgs n. 267/00;
14. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata, come previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
15. di prendere atto che il CIG dell'esecuzione di lavori in oggetto è 9280522108;
16. di dare atto che il codice univoco di progetto (CUP) è: **B27H21006500004**;
17. di dare atto che tutta la documentazione inerente la procedura, ai fini della trasparenza, verrà resa pubblica alla conclusione della stessa ovvero all'affidamento dell'incarico, con omissione dei dati sensibili in conformità del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
18. di dare atto che per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è stato individuato il seguente gruppo di lavoro, interno alla stazione appaltante, dando atto che nella fase esecutiva vi potranno essere inseriti ulteriori operatori a seconda delle attività del personale dell'Area LL.PP.:
- Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Fausto Mauri in subentro al geom. Anna Brioschi
 - Collaboratore Tecnico: Geom. Valente Dezza e Geom. Anna Brioschi
 - Collaboratori Amministrativi: D.ssa R. Mesiano, Sig.ra Mascolo Dolores
 - Ufficio contratti per sottoscrizione scrittura privata
19. di dare atto che i responsabili del procedimento amministrativo e istruttorio hanno sottoscritto le dichiarazioni previste dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – triennio 2021/2023 approvato con Delibera di Giunta n. 29 del 31/03/2021;
20. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

f.to Ing. Franco Greco

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Area: AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Servizio: PIANIFICAZIONE – PROGRAMMAZIONE – PROGETTAZIONE EDILIZIA PUBBLICA

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE – CIG 9280522108 – CUP. B27H21006500004

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 21/06/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Ing. Franco Greco

2. SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.

Note:

Lì, 23/06/2022

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**

f.to dott. Pietro Cervadoro

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno

Descrizione Impegno: F.I.P. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE – CIG 9280522108 – CUP. B27H21006500004				
CIG: 9280522108				
Descrizione Capitolo: Adeguamento e rifunzionalizzazione immobile Ex Polizia Stradale - Via Messina				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.06	1062070	Selezione	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
803	0	21.240,24	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE – CIG 9280522108 – CUP. B27H21006500004				
CIG: 9280522108				
Descrizione Capitolo: Adeguamento e rifunzionalizzazione immobile Ex Polizia Stradale - Via Messina				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.06	1062070	Selezione	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
802	0	600,00	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE – CIG 9280522108 – CUP. B27H21006500004				
CIG: 9280522108				
Descrizione Capitolo: Adeguamento e rifunzionalizzazione immobile Ex Polizia Stradale - Via Messina				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.06	1062070	Selezione	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
802	0	192.038,22	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: SOMME A DISPOSIZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE				
CIG: 9280522108				
Descrizione Capitolo: Adeguamento e rifunzionalizzazione immobile Ex Polizia Stradale - Via Messina				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.06	1062070	Selezione	2023

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
803	0	95.252,48	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE

CIG: 9280522108

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	1.6	1062070		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1950	573.779,42	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004

CIG: 9280522108

Descrizione Capitolo: Adeguamento e rifunzionalizzazione immobile Ex Polizia Stradale - Via Messina

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.06	1062070	Selezione	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
804	0	400.991,05	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE

CIG: 9280522108

Descrizione Capitolo: Adeguamento e rifunzionalizzazione immobile Ex Polizia Stradale - Via Messina

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.06	1062070	Selezione	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
804	0	100.000,00	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004

CIG: 9280522108

Descrizione Capitolo: Adeguamento e rifunzionalizzazione immobile Ex Polizia Stradale - Via Messina

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.06	1062070	Selezione	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
805	0	62.816,72	0	0,00

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Impegno

Descrizione Impegno: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE

CIG: 9280522108

Descrizione Capitolo: Adeguamento e rifunzionalizzazione immobile Ex Polizia Stradale - Via Messina

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.06	1062070	Selezione	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
806	0	38.547,95	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004

CIG: 9280522108

Descrizione Capitolo: Adeguamento e rifunzionalizzazione immobile Ex Polizia Stradale - Via Messina

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.06	1062070	Selezione	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
807	0	6.012,90	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004

CIG: 9280522108

Descrizione Capitolo: Adeguamento e rifunzionalizzazione immobile Ex Polizia Stradale - Via Messina

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.06	1062070	Selezione	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
808	0	118.996,97	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DI VIA MESSINA E DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9280522108 - CUP. B27H21006500004

CIG: 9280522108

Descrizione Capitolo: Adeguamento e rifunzionalizzazione immobile Ex Polizia Stradale - Via Messina

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	01.06	1062070	Selezione	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
809	0	3.503,47	0	0,00

Lì, 23/06/2022

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

f.to dott. Pietro Cervadoro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 28/06/2022

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)