



Città di Seregno

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 596

DEL 31/05/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9804272533

CIG: 9804272533 CUP: B25I19000150004

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9804272533

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2023-2025;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

VISTO il piano esecutivo di gestione 2023 di assegnazione delle sole risorse contabili;

VISTO il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance);

TENUTO CONTO che con il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance) sono stati definiti gli obiettivi e i responsabili di area assegnatari degli stessi obiettivi;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento

RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e le successive disposizioni integrative e correttive;

RITENUTO di individuare quale RUP per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il geom. Cristina Cereda del servizio Manutenzioni Immobili comunali;

PREMESSO che

- con Determinazione Dirigenziale n. 989 del 26/11/2021 è stato affidato l'incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Manutenzione tetti colombari, uffici e camera mortuaria del Cimitero Principale" all'arch. Barzaghi Giovanni di Brugherio;
- in data 13/05/2022 prot. 26047 l'arch. Barzaghi Giovanni ha presentato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento in oggetto;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

DATO ATTO CHE:

- i lavori in oggetto saranno realizzati su un complesso di immobili vincolati, edificati a far data dal 1908, il Responsabile del Procedimento, (previo contatti intercorsi con la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio- Servizio Tutela Monumentale e paesaggistica della provincia di Monza e della Brianza), ha ritenuto opportuno formalizzare una richiesta di "Parere preventivo", inoltrando alla Soprintendenza, con nota prot. 27081 del 17/05/2022, il progetto di Fattibilità Tecnica ed economica, ai fini dell'esecuzione delle fasi progettuali successive ed alla richiesta di "Autorizzazione all'esecuzione delle opere";
- in data del 26/05/2022 prot. n.29166 è pervenuta la risposta dalla Soprintendenza, nella quale viene espresso parere Favorevole con prescrizioni per le fasi progettuali successive;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 77.del 22.06.2022 con la quale è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal progettista incaricato, relativo ai lavori di "MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE" per l'importo complessivo di € 700.000,00;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 645 del 14.07.2022 con la quale è stato affidato allo Studio Mercurio di Olgiate Comasco, l'incarico per Servizio di verifica ai fini della validazione della progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- durante la stesura del progetto definitivo/esecutivo si sono resi necessari approfondimenti di carattere specialistico che hanno comportato un incremento del costo dell'intervento rispetto al precedente quadro economico ipotizzato in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 58/2022 si è provveduto ad approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, nonché a variare, contestualmente e in coerenza con la variazione al bilancio di previsione, il programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2022-2024, in cui è inserito l'intervento in oggetto;
- il progettista incaricato ha consegnato in data 14.10.2022 la prima versione del progetto definitivo/esecutivo, che è stata trasmessa in data 17.10.2022 prot. 56009 alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano per il conseguimento del parere definitivo, ai fini dell'esecuzione dell'opera;
- in data 20.10.2022 prot. n. 57193 la Soprintendenza ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni;
- che a seguito di richiesta di chiarimenti alla Soprintendenza (prot. 57193 del 20.10.22) in merito al parere espresso ed a call conference con il tecnico dell'Ente incaricato della pratica, il progettista - Arch.G. Barzaghi - ha proceduto all'adeguamento e completamento del progetto definitivo/esecutivo secondo le indicazioni fornite; lo stesso è stato consegnato al protocollo comunale in data 16.01.2023 (prot. n. 2087-2092) per il successivo inoltro alla società Mercurio incaricata del servizio di Verifica ai fini della validazione della progettazione definitiva/esecutiva;

PRESO ATTO CHE in data 24.05.2023 prot. n. 31283 l'arch. Giovanni Barzaghi di Brugherio ha trasmesso la versione finale del progetto definitivo/esecutivo (modificato secondo alcune indicazioni del

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

soggetto verificatore) composto, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, dai sottoelencati elaborati progettuali:

- 1) RELAZIONE GENERALE -R01
Fascicolo contenente :
Relazione generale al progetto definitivo/esecutivo
Relazioni specialistiche
- 2) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - R05
- 3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - R01
- 4) ELENCO PREZZI UNITARI - R02r
- 5) QUADRO ECONOMICO -R06
- 6) QUADRO INCIDENZA MANODOPERA - R02
- 7) RELAZIONE CAM -R00
- 8) CRONOPROGRAMMA - R00
- 9) TAVOLE GRAFICHE:
Tav.01 - Estratti - R00
Tav.02 - Planimetria ambito di progetto - R00
Tav 03 - Pianta coperture -Rilievo Individuazione dei materiali di rivestimento - R00
Tav 04 - Pianta coperture - Comparativa R01
Tav.05.- Pianta coperture - Progetto -R00
Tav.06 - Particolari costruttivi -R00
Tav.07 - Schema disposizioni accessi e punti di ancoraggio -R00
- 10) PIANO DI MANUTENZIONE - Variante 1 - R00
- 11) SCHEMA DI CONTRATTO - R01
- 12) PSC - SICUREZZA - R0
Fascicolo contenente:
Relazione PSC in fase di progettazione
Schede relative alle lavorazioni
Schede relative ai materiali
Cronoprogramma
Stima dei costi della sicurezza
All. A - planimetria di inquadramento
All. B - planimetria di cantiere

RITENUTO, di procedere all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo che presenta il seguente quadro economico, modificato, rispetto a quello consegnato dal progettista, nei valori parziali delle voci *B.1.d* e *B.1.e*, al fine di adeguare l'importo del fondo incentivo funzioni tecniche alle aliquote imposte dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di G.C. n. 156 del 13.12.2019:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO			
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	LAVORI (IMPORTO NEGOZIABILE)	446.611,87 €	
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	143.842,22 €	

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

	IMPORTO A BASE D'APPALTO	590.454,09 €	
	IVA22%	129.899,90 €	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		720.353,99 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	SPESE TECNICHE :		
B.1 a	. Adeguamento parcella PFTE e progetto Def/esecc + Sicurezza FP	41.603,92 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1b	. Direzione lavori e Sicurezza FE	27.899,11 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1 c	. Supporto al rup in fase di esecuzione	3.000,00 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1.d	. Incentivo quota funzioni tecniche 0,80* aliquote dal 2% al 1,5% come da regolamento comunale su importo b.a.	8.485,45 €	
B.1.e	. Incentivo quota beni strumentali 0,20* aliquote dal 2% al 1,5% come da regolamento comunale, su importo b.a.	2.121,36 €	
B.2	IMPREVISTI ed eventuali opere in economia	29.522,70 €	
B.3	IVA 22% su imprevisi	6.494,99 €	
B.4	SPESE GENERALI		
B.4 a	.Contributo Anac (*) nuovo importo dal 01/04/2023	410,00 €	
B.5	ACCANTONAMENTI	1.202,28 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		120.739,81 €
C	SOMME GIA' IMPEGNATE:		
C.1	SPESE TECNICHE incarico SFTE e progetto Def/Eec +Sicurezza FP - DT N. 989 del 26.11.2021	26.287,27 €	(Iva e C.P. Compresi)
C.2	SPESE TECNICHE Supporto alla Validazione - DT 645 del 14/07/2022	3.806,40 €	(Iva e C.P. Compresi)
C	TOTALE SOMME GIA' IMPEGNATE		30.093,67 €
A+B+C	TOTALE INTERVENTO		871.187,47 €
A+B-C	TOTALE DA FINANZIARE		841.093,80 €

RILEVATO che il progetto definitivo-esecutivo di cui trattasi individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze e della normativa vigente, come risulta dalla Validazione redatta, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento, documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MOTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE " così come risultante dalla validazione allegata al presente atto;

RILEVATO che l'intervento oggetto del presente progetto non necessita di titolo abilitativo e che comunque l'approvazione del progetto di opera pubblica assistito dalla validazione di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 ha i medesimi effetti del permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii.;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, procedere alla realizzazione di quanto in oggetto;

VISTO il combinato disposto dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal quale si evince che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base, si precisa quanto segue:

- con l'esecuzione del contratto si intendono effettuare presso il Cimitero Principale, lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei due corpi principali d'ingresso, delle coperture dei colombari storici laterali all'ingresso e del complesso delle coperture dei colombari più recenti che si sviluppano con un disegno a "C" nella parte più interna del Cimitero oltre alla manutenzione ordinaria dei colombari della zona nuova;
- il contratto ha per oggetto: "LAVORI di MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MOTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE – CUP B25I19000150004" e verrà stipulato in forma di scrittura privata così come previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'allegato capitolato speciale d'appalto e negli allegati documenti di gara;
- l'importo dei lavori da porre come base d'appalto ammonta a **€ 590.454,09** (comprensivi di € 143.842,22 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata senza bando (art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge con L. 11 settembre 2020 n. 120, da espletarsi nell'ambito della piattaforma Sintel della Regione Lombardia, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, che esercitano nel settore merceologico di interesse, iscritti negli elenchi di Sintel, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso unico percentuale sull'importo a base d'appalto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui al comma 2 del succitato art.37 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché l'idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3) del codice ed i requisiti di capacità tecnica professionale, così come individuati nella documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte integrante;

RITENUTO opportuno approvare i sottoelencati documenti di gara predisposti dal RUP che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Schema di lettera di invito
- DGUE;
- Modello 1 – "dichiarazioni integrative"
- Mod. b
- Mod. 1 bis 1 "dichiarazioni altri soggetti"

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

- Mod. 1 bis 2 "dichiarazione altri soggetti
- Patto di integrità del Comune di Seregno;

RILEVATO che per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è stato individuato il seguente gruppo di lavoro, interno alla stazione appaltante, dando atto che nella fase esecutiva vi potranno essere delle modifiche a seconda delle attività effettivamente svolte dal personale di seguito indicato:

- Responsabile Unico del Procedimento: geom. Cristina Cereda
- Collaboratori tecnici: arch. Mario Colombo, arch. Silvia Leoni, arch. Virginio Somaschini, Geom. Antonio Tromboni
- Verificatore progetto: geom. Cristina Cereda
- Collaboratore amministrativo: Immacolata Stabile
- Collaboratori amministrativi (uff. Contratti): Ivana Viganò, Marisa Caforio, Arrighini Jessica

PRESO ATTO del Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del dlgs. n. 50/2016" che prevede:

- all'art. 9 c. 6 che *"la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della procedura di affidamento secondo specifiche tabelle"*, nella fattispecie in oggetto la quota da destinare al fondo sarà pari a €. 10.606,81 (di cui € 8.485,45 quale quota incentivo funzioni tecniche 0,80* ed € 2.121,36 quale quota Incentivo destinata per beni strumentali 0,20*- aliquote dal 2% al 1.5%);
- all'art. 13 c. 2 che *"ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti individuati, il responsabile del procedimento propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto"*, si procederà pertanto in tal senso con la predisposizione da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento, di apposito documento da proporre al Dirigente;

D E T E R M I N A

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MOTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE" redatto dall'arch. Barzaghi Giovanni di Brugherio per un importo a base d'appalto di € 590.454,09 (di cui € 143.842,22 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, e per complessivi € 871.187,47 come da quadro economico sotto riportato e costituito dagli elaborati indicati in premessa acquisiti e conservati al protocollo informatico comunale al n. 31283/2023 e allegati al presente atto;

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO			
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	LAVORI (IMPORTO NEGOZIABILE)	446.611,87 €	
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	143.842,22 €	

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

	IMPORTO A BASE D'APPALTO	590.454,09 €	
	IVA22%	129.899,90 €	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		720.353,99 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	SPESE TECNICHE :		
B.1 a	. Adeguamento parcella PFTE e progetto Def/esecc + Sicurezza FP	41.603,92 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1b	. Direzione lavori e Sicurezza FE	27.899,11 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1 c	. Supporto al rup in fase di esecuzione	3.000,00 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1.d	. Incentivo quota funzioni tecniche 0,80* aliquote dal 2% al 1,5% come da regolamento comunale su importo b.a.	8.485,45 €	
B.1.e	. Incentivo quota beni strumentali 0,20* aliquote dal 2% al 1,5% come da regolamento comunale, su importo b.a.	2.121,36 €	
B.2	IMPREVISTI ed eventuali opere in economia	29.522,70 €	
B.3	IVA 22% su imprevisi	6.494,99 €	
B.4	SPESE GENERALI		
B.4 a	.Contributo Anac (*) nuovo importo dal 01/04/2023	410,00 €	
B.5	ACCANTONAMENTI	1.202,28 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		120.739,81 €
C	SOMME GIA' IMPEGNATE:		
C.1	SPESE TECNICHE incarico SFTE e progetto Def/Eec +Sicurezza FP - DT N. 989 del 26.11.2021	26.287,27 €	(Iva e C.P. Compresi)
C.2	SPESE TECNICHE Supporto alla Validazione - DT 645 del 14/07/2022	3.806,40 €	(Iva e C.P. Compresi)
C	TOTALE SOMME GIA' IMPEGNATE		30.093,67 €
A+B+C	TOTALE INTERVENTO		871.187,47 €
A+B-C	TOTALE DA FINANZIARE		841.093,80 €

- Di dare atto che la validazione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha dato esito positivo e che il progetto per i lavori di cui trattasi risulta essere conforme alle normative tecniche legislative vigenti;
- Di dare atto che l'intervento oggetto del presente progetto non necessita di titolo abilitativo e che comunque l'approvazione del progetto di opera pubblica assistito dalla validazione di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 ha i medesimi effetti del permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii.;
- Di procedere all'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MOTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE " – CUP B25I19000150004" mediante espletamento di procedura negoziata senza bando (art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

convertito in legge con L. 11 settembre 2020 n. 120, da espletarsi nell'ambito della piattaforma Sintel della Regione Lombardia, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, che esercitano nel settore merceologico di interesse, iscritti negli elenchi di Sintel;

6. Di dare atto che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del massimo ribasso unico percentuale sull'importo a base d'appalto di € 590.454,09 (di cui € 143.842,22 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;
7. Di approvare i seguenti documenti allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale:
- Schema di lettera di invito
 - DGUE;
 - Modello 1 - "dichiarazione integrative";
 - Modello 1/bis "dichiarazione altri soggetti"
 - Mod. 2
 - Mod. B
 - Patto di integrità del Comune di Seregno approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2021
8. Di prenotare la somma complessiva di **€ 720.353,99** derivante dal quadro economico, relativa all'importo dei lavori (Iva Compresa) come segue:

Importo €	Mis	Progr	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice	Descrizione
720.353,99	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	importo lavori -

9. Di impegnare la somma di **€ 109.723,00** relativa alla quota "**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**" di cui al quadro economico soprariportato come segue:

Importo	Mis	Progr	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice	Descrizione
41.603,92	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	Spese tecniche generali
30.899,11	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	Spese tecniche: d.l. e supporto al rup
36.017,69	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	Imprevisti (iva compresa)
1.202,28	12	09	2	02	2023	12092005	2.02.01.09.015	accantonamenti

10. Di impegnare altresì la somma di € 410,00 quale contributo a favore dell'ANAC e la somma di € 10.606,81 (di cui € 8.485,45 quale quota incentivo funzioni tecniche 0,80* ed € 2.121,36 quale quota incentivo destinata per beni strumentali 0,20*- aliquote dal 2% al 1.5%) così come previsto dal REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016" come segue:

Importo	Miss.	Progr-	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice	Descrizione
---------	-------	--------	--------	-------------	----------	-------------------	--------	-------------

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

10.606,81	12	09	2	02	2023	1209200 5	2.02.01.09.015	Quota fip
410,00	12	09	2	02	2023	1209200 5	2.02.01.09.015	Anac

11. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata (ai sensi dell'art. 32 c. 14 del Codice dei Contratti);
12. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il geom. Cristina Cereda del "Servizio manutenzioni immobili comunali - D.lgs 801/08";
13. Di prendere atto che il C.I.G. per l'intervento in oggetto è: 9804272533;
14. Di prendere atto che il codice CUP (codice univoco del progetto) è B25I19000150004;
15. Di dare atto che per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è stato individuato il seguente gruppo di lavoro, interno alla stazione appaltante, dando atto, altresì che nella fase esecutiva vi potranno essere modifiche a seconda delle attività effettivamente svolte dal personale delle Aree interessate:
 - Responsabile Unico del Procedimento: geom. Cristina Cereda
 - Collaboratori tecnici: arch. Mario Colombo, arch. Silvia Leoni, arch. Virginio Somaschini, Geom. Antonio Tromboni
 - Verificatore progetto: geom. Cristina Cereda;
 - Collaboratore amministrativo: Immacolata Stabile
 - Collaboratori amministrativi (uff. Contratti): Ivana Viganò, Marisa Caforio, Arrighini Jessica;
16. Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.12.2013;
17. Di dare atto che il responsabile del procedimento (amministrativo e istruttorio) ha sottoscritto le dichiarazioni previste dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
18. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

f.to Ing. Franco Greco

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Area: AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Servizio: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – D.LGS. 81/2008

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9804272533

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 31/05/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Cristina Cereda

2. SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.

Note:

Lì, 31/05/2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
f.to dott. Pietro Cervadoro

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno

Descrizione Impegno: LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9804272533

CIG: 9804272533

Descrizione Capitolo: Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1998	0	600.000,00	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9804272533

CIG: 9804272533

Descrizione Capitolo: Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1998	0	120.353,99	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9804272533

CIG: 9804272533

Descrizione Capitolo: Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1998	0	41.603,92	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9804272533

CIG: 9804272533

Descrizione Capitolo: Rifacimento copertura colombari cimitero

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1998	0	30.899,11	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9804272533
CIG: 9804272533

Descrizione Capitolo: Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1998	0	36.017,69	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9804272533
CIG: 9804272533

Descrizione Capitolo: Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1998	0	1.202,28	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: QUOTA F.I.P. SU LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9804272533

CIG:

Descrizione Capitolo: Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
1997	0	10.606,81	0	0,00

Impegno

Descrizione Impegno: LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE. CUP B25I19000150004" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9804272533

CIG: 9804272533

Descrizione Capitolo: Rifacimento copertura colombari cimitero

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.015	12.09	12092005	15 - Cimiteri	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

1997	0	410,00	0	0,00
------	---	--------	---	------

Lì, 31/05/2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**
f.to dott. Pietro Cervadoro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 01/06/2023

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)