



Città di Seregno

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 714

DEL 05/09/2024

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE ALLA GENERAL COSTRUZIONI SRL" DI ROCCADASPIDE (SA)

CIG: B1A26E1B95 CUP: B25I19000150004

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE ALLA GENERAL COSTRUZIONI SRL" DI ROCCADASPIDE (SA)

IL DIRIGENTE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE STR ALLA GENERAL COSTRUZIONI SRL" DI ROCCADASPIDE (SA)

CUP B25I19000150004
CIG B1A26E1B95

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2024-2026;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2024 -2026;

VISTO il piano esecutivo di gestione 2024;

VISTO il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance);

TENUTO CONTO che con il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance) sono stati definiti gli obiettivi e i responsabili dell'area assegnatari degli stessi obiettivi;

CONSIDERATO che il presente provvedimento persegue la realizzazione delle attività ovvero degli obiettivi in carico all'area;

DATO ATTO che al presente affidamento si applica il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 383 DEL 15/05/2024 con la quale con la quale si è proceduto a riapprovato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MOTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE" redatto dall'arch. Barzagli Giovanni di Brugherio (incaricato con determinazione dirigenziale n. 989 del 26/11/2021) per un importo lavori di € 622.470,61 (comprensivi di costi per la manodopera di € 120.023,34) oltre € 213.035,78 per oneri per la sicurezza, che danno un totale a base di gara di € 835.506,39 oltre IVA 22%, per complessivi € 1.019.317,80, ed avente il seguente quadro economico come modificato dal rup:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

A	IMPORTO LAVORI		
A.1	LAVORI (IMPORTO NEGOZIABILE)	622.470,61 €	
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	213.035,78 €	
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	835.506,39 €	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		835.506,39 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	<u>SPESE TECNICHE :</u>		
B.1 a	. Adeguamento parcella PFTE e progetto Def/esecc + SicurezzaFP	54.512,16 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1b	. Direzione lavori e Sicurezza FE	36.555,21 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1 c	. Supporto al rup per validazione + supporto per fase di esecuzione	6.000,00 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1.d	. Incentivo funzioni tecniche 2% su importo a b.a.	16.710,13 €	
	Totale SPESE TECNICHE B.1		113.777,50 €
B.2	<u>IMPREVISTI</u>		
B.2 a	. Importo Imprevisti (5% su b.a.)	41.775,32 €	
	Totale SPESE TECNICHE B.2		41.775,32 €
B.3	<u>SPESE GENERALI</u>		
B.3 a	.Contributo Anac (*)	410,00 €	
	Totale SPESE GENERALI B.3		410,00 €
B.4	<u>ACCANTONAMENTI</u>		
B.4 a	. Varie/arrotondamenti	11.795,93 €	
	Totale ACCANTONAMENTI B.4		11.795,93 €
B.5	<u>IVA</u>		
B.5 a	IVA 22% sui lavori	183.811,41 €	
B.5 B	IVA 22% su imprevisti	9.190,57 €	
	Totale IVA B.5		193.001,98 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€
C	SOMME GIA' IMPEGNATE:		

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

C.1	SPESE TECNICHE incarico SFTE e progetto Def/Eec + Sicurezza FP - DT N. 989 del 26.11.2021 + DT 664 del 22/06/2023	69.503,03 €	(Iva e C.P. Compresi)
C.2	SPESE TECNICHE Supporto alla Validazione - DT 645 del 14/07/2022	3.806,40 €	(Iva e C.P. Compresi)
C	TOTALE SOMME GIA' IMPEGNATE		73.309,43 €
A+B+C	TOTALE INTERVENTO		1.269.576,54 €
A+B-C	TOTALE DA FINANZIARE		1.196.267,11 €

e composto, dai sottoelencati elaborati progettuali:

1) RELAZIONE GENERALE -R01

Fascicolo contenente:

Relazione generale al progetto definitivo/esecutivo

Relazioni specialistiche

2) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - variante 3 R01

3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - variante 3 R00

4) ELENCO PREZZI UNITARI - variante 3 R00

5) QUADRO ECONOMICO -variante 3 R01

6) QUADRO INCIDENZA MANODOPERA - variante 3 R00

7) RELAZIONE CAM -R00

8) CRONOPROGRAMMA - R00

9) TAVOLE GRAFICHE:

Tav.01 - Estratti - R00

Tav.02 - Planimetria ambito di progetto - R00

Tav 03 - Pianta coperture -Rilievo Individuazione dei materiali di rivestimento - R00

Tav 04 - Pianta coperture - Comparativa R01

Tav.05.- Pianta coperture - Progetto -R00

Tav.06 - Particolari costruttivi -R00

Tav.07 - Schema disposizioni accessi e punti di ancoraggio -R00

10) PIANO DI MANUTENZIONE - Variante 1 - R00

11) SCHEMA DI CONTRATTO - Variante 3 R00

12) PSC - SICUREZZA - variante 3 R00

Fascicolo contenente:

Relazione PSC in fase di progettazione

Schede relative alle lavorazioni

Schede relative alle attrezzature

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Cronoprogramma

Stima dei costi della sicurezza

All. A – planimetria di inquadramento

All. B – planimetria di cantiere

DATO ATTO che con la medesima determinazione n. 383 del 15/05/2024 si stabiliva di procedere ad affidare i lavori mediante procedura aperta, con l'applicazione:

- del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 71 e 50 comma 4 del D. Lgs 36/2023;
- dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale secondo il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- dell'“inversione procedimentale” prevista all'art. 107 comma 3 del Codice;

VISTA la procedura aperta per l'affidamento dei lavori svolta tramite la piattaforma di acquisto di Aria S.p.A. denominata Sin.Tel, pubblicata in data 17/05/2024 e con scadenza per la presentazione delle offerte il 17/06/2024 alle ore 12:00 (ID183649064), pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara di ANAC in data 17/05/2024;

VISTI gli allegati verbali della procedura di gara ed il report ID n. 183649064 elaborato dal sistema informatizzato della Piattaforma Sin.Tel dal quale risulta: la regolarità della procedura seguita, l'acquisizione delle dichiarazioni dei requisiti richiesti, il riepilogo delle offerte pervenute (**29**), e dal quale si evince che, la migliore offerta per l'Amministrazione Comunale risulta quella formulata dalla GENERAL COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via delle Imprese, 1, 84069 ROCCADASPIDE (SA) C.F./P.I 05032700659 che ha offerto un ribasso del 17,668% sull'importo negoziabile su cui presentare offerta di € 622.470,61 (comprensivo di costi per la manodopera stimati dalla stazione appaltante pari ad € 120.023,34) oltre € 231.035,78 di oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, che danno il seguente importo di contratto:

importo lavori al netto del ribasso (comprensivo di costi per la manodopera indicati dalla ditta di € 120.023,34) = € **512.492,50** + oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso € 231.035,78 = € **725.528,28** + IVA 22%;

VALUTATA l'offerta pervenuta congrua e rispondente all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare, si ritiene opportuno procedere ad affidare i **LAVORI DI MANUTENZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE** alla ditta GENERAL COSTRUZIONI SRL alle condizioni previste nel progetto, negli atti e nei documenti di gara e d'offerta;

DATO ATTO che la ditta in sede di gara ha dichiarato il subappalto dei lavori come indicato nei documenti di offerta;

PRESO ATTO dell'esito positivo dei controlli effettuati tramite accesso al Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE per la comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico, in ordine ai requisiti di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023 e all'art. 100, commi 3 e 4 dello stesso decreto che rende efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 36/2023, depositati agli atti del Servizio manutenzione immobili comunali Patrimonio;

RITENUTO, altresì, opportuno approvare con la presente determinazione i seguenti documenti allegati quali parti integranti della stessa:

- il verbale di I seduta pubblica con l'“Allegato 1_Elenco offerte Piattaforma e-Procurement Sintel”, l'“Allegato 2_Ribassi offerti_ Piattaforma e-Procurement Sintel”, l'“Allegato 3_Soglia di anomalia_ Piattaforma e-Procurement Sintel” e l'“Allegato 4_Graduatoria_ Piattaforma e-Procurement Sintel”;
- il verbale di II seduta pubblica
- il verbale di I seduta riservata
- il verbale di III seduta pubblica con l'allegato Report della procedura ID N. 183649064;

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

RILEVATO CHE è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) per i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Geom. Cristina Cereda Funzionario Tecnico dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, Servizio Manutenzioni immobili C.li/Dlsg.81/08, dando atto che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

RILEVATO, altresì, che per la realizzazione dell'intervento in oggetto il gruppo di lavoro risulta il seguente e che potrà subire successive modificazioni in fase esecutiva:

- RUP che svolge anche le funzioni di Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (ai sensi dell'Art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023): geom. Cristina Cereda
- Collaboratori tecnici: arch. Silvia Leoni, arch. Virginio Somaschini, Geom. Antonio Tromboni, arch. Mario Colombo
- Verificatore progetto: geom. Cristina Cereda
- Collaboratore amministrativo: Immacolata Stabile
- Collaboratori amministrativi (uff. Contratti): Ivana Viganò, Marisa Caforio, Arrighini Jessica

DATO ATTO che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

ACQUISITO il CUP B25I19000150004, il CIG B1A26E1B95 riferito all'affidamento sia ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

TUTTO CIO' premesso,

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO delle premesse come parte integrante del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE la seguente documentazione che viene allegata al presente atto per farne parte integrante:
 - il verbale di I seduta pubblica con l'"Allegato 1_Elenco offerte Piattaforma e-Procurement Sintel", l'"Allegato 2_Ribassi offerti_ Piattaforma e-Procurement Sintel", l'"Allegato 3_Soglia di anomalia_ Piattaforma e-Procurement Sintel e l'"Allegato 4_Graduatoria_ Piattaforma e-Procurement Sintel";
 - il verbale di II seduta pubblica
 - il verbale di I seduta riservata
 - il verbale di III seduta pubblica con l'allegato Report della procedura ID N. 183649064;
- 3) DI AGGIUDICARE **"LAVORI DI MANUTENZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE** alla ditta GENERAL COSTRUZIONI SRL", con sede legale in Via delle Imprese, 1, 84069 ROCCADASPIDE (SA) C.F./P.I 05032700659 che ha offerto un ribasso del 17,668% sull'importo negoziabile su cui presentare offerta di € 622.470,61 (comprensivo di costi per la manodopera stimati dalla stazione appaltante pari ad € 120.023,34) oltre € 231.035,78 di oneri per la

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso;

- 4) DI DARE ATTO che l'importo di aggiudicazione risulta pari ad **€ 725.528,28** (comprensivo di costi per la manodopera indicati dall'aggiudicatario in € 120.023,34 e oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso € 213.035,78) oltre IVA 22% per € 159.616,22, per complessivi **€ 885.144,50**, con realizzazione di un economia complessiva di € 134.173,29 comprensiva di IVA 22%, derivante dall'applicazione del ribasso sui lavori, da impegnarsi in quanto viene mantenuta a disposizione e che si inserisce nel quadro economico di seguito riportato che viene riapprovato:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO			
A	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		
A.1	LAVORI (<i>importo negoziabile compreso costi per la manodopera stimati dalla stazione appaltante in € 120.023,34</i>)	622.470,61 €	
A.2	RIBASSO DI GARA 17,668%	109.978,11 €	
	TOTALE (A1-A2) (<i>compresi costi per la manodopera indicati dall'aggiudicatario € 120.023,34</i>)	512.492,50 €	
A.3	+ ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	213.035,78 €	
	TOTALE IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	725.528,28 €	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE		725.528,28 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	<u>SPESE TECNICHE:</u>		
B.1 a	. Adeguamento parcella PFTE e progetto Def/esecc + SicurezzaFP	54.512,16 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1b	. Direzione lavori e Sicurezza FE	36.555,21 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1 c	. Supporto al rup per validazione + supporto per fase di esecuzione	6.000,00 €	(Iva e C.P. Compresi)
B.1.d	. Incentivo funzioni tecniche 2% su importo a b.a.	16.710,13 €	
	Totale SPESE TECNICHE B.1		113.777,50 €
B.2	<u>IMPREVISTI</u>		
B.2 a	. Importo Imprevisti (5% su b.a.)	41.775,32 €	
	Totale SPESE TECNICHE B.2		41.775,32 €
B.3	<u>SPESE GENERALI</u>		
B.3 a	. Contributo Anac (*)	410,00 €	
	Totale SPESE GENERALI B.3		410,00 €

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

B.4	<u>ACCANTONAMENTI</u>		
B.4 a	. Varie/arrotondamenti	11.795,93 €	
	Totale ACCANTONAMENTI B.4		11.795,93 €
B.5	<u>IVA</u>		
B.5 a	. IVA 22% sui lavori	159.616,22 €	
B.5 B	. IVA 22% su imprevisti	9.190,57 €	
	Totale IVA B.5		168.806,79 €
B.6	<u>ECONOMIE DI GARA</u>		
B.6.1	. Ribasso di gara 17,668%	109.978,11 €	
B.6.2	. Iva 22% su ribasso di gara	24.195,18€	
	Totale ECONOMIA DI GARA B.6		134.173,29 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		470.738,83 €
C	SOMME GIA' IMPEGNATE:		
C.1	SPESE TECNICHE incarico SFTE e progetto Def/Eec + Sicurezza FP - DT N. 989 del 26.11.2021 + DT 664 del 22/06/2023	69.503,03 €	(Iva e C.P. Compresi)
C.2	SPESE TECNICHE Supporto alla Validazione - DT 645 del 14/07/2022	3.806,40 €	(Iva e C.P. Compresi)
C	TOTALE SOMME GIA' IMPEGNATE		73.309,43 €
A+B+C	TOTALE INTERVENTO		1.269.576,54 €
A+B-C	TOTALE DA FINANZIARE		1.196.267,11 €

- 5) DI DARE ATTO che la somma complessiva di **€ 885.144,50** relativa all'importo lavori, (oneri per la sicurezza ed IVA 22% compresi), precedentemente prenotata con Determinazione dirigenziale n. 383 del 15/05/2024 viene impegnata a favore della ditta GENERAL COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via delle Imprese, 1, 84069 ROCCADASPIDE (SA) C.F./P.I05032700659, assumendo sub impegno, come di seguito:

	Mis	Progr	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice	Imp.
600.000,00	12	09	2	02	2024	12092005	2.02.01.09.015 Finanziato con avanzo	2024/1750

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

115.317,80	12	09	2	02	2024	12092005	2.02.01.09.015 (finanziato con avanzo)	2024/1769
169.826,70	12	09	2	02	2024	12092005	2.02.01.09.015 Finanziato con entrate c/capitale	2024/1752

- 6) DI DARE ATTO che l'aggiudicazione è altresì efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs n. 36/2023, in quanto la Ditta GENERAL COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via delle Imprese, 1, 84069 ROCCADASPIDE (SA) C.F./P.I.05032700659 a seguito delle verifiche effettuate, è risultata in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento in oggetto;
- 7) DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 c. 1 del D. Lgs. 36/2023;
- 8) DI DARE ATTO che per la realizzazione dell'intervento in oggetto il gruppo di lavoro risulta il seguente e che potrà subire successive modificazioni:
- RUP che svolge anche le funzioni di Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (ai sensi dell'Art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023): geom. Cristina Cereda
 - Collaboratori tecnici: arch. Silvia Leoni, arch. Virginio Somaschini, Geom. Antonio Tromboni, arch. Mario Colombo
 - Verificatore progetto: geom. Cristina Cereda
 - Collaboratore amministrativo: Immacolata Stabile
 - Collaboratori amministrativi (uff. Contratti): Ivana Viganò, Marisa Caforio, Arrighini Jessica
- 9) DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19/12/2013;
- 10) DI DARE ATTO che i responsabili del procedimento amministrativo e istruttorio hanno sottoscritto le dichiarazioni previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) vigente;
- 11) DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

f.to Ing. Franco Greco

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Area: AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Servizio: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - D.LGS. 81.2008

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE ALLA GENERAL COSTRUZIONI SRL" DI ROCCADASPIDE (SA)

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 04/09/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Cristina Cereda

2. SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.

Note:

Lì, 05/09/2024

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**
f.to dott. Pietro Cervadoro

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere: **Favorevole**

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Subimpegno

Descrizione Impegno: IMPORTO LAVORI - - Rifacimento copertura colombari cimitero Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 CIG: B1A26E1B95 Descrizione Capitolo: Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09	12.09	12092005		2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1750	0,00	1	600.000,00

Subimpegno

Descrizione Impegno: IMPORTO LAVORI - I- Rifacimento copertura colombari cimitero Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 CIG: B1A26E1B95 Descrizione Capitolo: Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09	12.09	12092005		2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1769	0,00	1	115.317,80

Subimpegno

Descrizione Impegno: IMPORTO LAVORI Rifacimento copertura colombari cimitero - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 - CIG: B1A26E1B95 Descrizione Capitolo: Rifacimento copertura colombari cimitero				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09	12.09	12092005		2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1752	0,00	1	169.826,70

Lì, 05/09/2024

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**
f.to dott. Pietro Cervadoro

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 12/09/2024

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)