

COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA



titolo

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO

VIA ANTONIO GRAMSCI - SEREGNO (MB)

FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE CONTRIBUTO PNRR
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 DI "RIGENERAZIONE URBANA 2021"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



ANALISI NUOVI PREZZI

230201 cartigli	-	MB-PAL 23101	ET	007	00	E		
NOME DEL FILE	SCALA	COMMESSA	CODICE	NUMERO	REV.	FASE		
05								
04								
03								
02								
01								
EMISS	FA-SD	LC	SP	PRIMA EMISSIONE		31/03/2023	00	00
AGG.	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE		DATA	REV.	EM.

progettista:



Via Taormina, 36 - 20159 Milano
info@zp3.it - www.zp3.it - zp3@pec.it
+39.02.97808415

ET 007

CARATTERISTICHE FORNITURA			FORMULAZIONE NUOVI PREZZI														
PREZZIARIO DI RIFERIMENTO / OFFERTA FORNITORE	CODICE	DESCRIZIONE	- A -	- B -	- C -		- D -	- E -	- F -	- G -	- H -	- I -	Ore manodopera	Operaio impiantista livello B1, €/ora	Operaio impiantista livello C3, €/ora	- L -	TOTALE
			PREZZO	MAT. USO E CONSUMO	SCONTO MEDIO DI MERCATO		TOTALE PARZIALE	TRASPORTO	TOTALE MATERIALE	COSTI GENERALI (F)	UTILI D'IMPRESA (F+G)	TOTALE FORNITURA				TOT. MANODOPERA	(I+L)
				0,1%			(B+C)	0,5%	(D+E)	13,5%	10,0%	(D+E+F+G)		€ 32,49	€ 30,35		
Listino Schneider Electric	N.P.E.01	Fornitura e posa in opera di Centralino Avvanquadro, in carpenteria isolante a parete IP65, realizzato come da schemi unifilari, completo di etichette di identificazione, monizione, certificazione e di ogni altro accessori di completamento e fissaggio.	€ 2 111,40	€ 2,11	30,00%	€ 1 477,98	€ 1 480,09	€ 10,56	€ 1 490,65	€ 201,24	€ 169,19	€ 1 861,07	8	259,92	242,80	€ 502,72	€ 2 363,79
Listino Schneider Electric	N.P.E.02	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Centro Sportivo, in carpenteria metallica a pavimento IP44, realizzato come da schemi unifilari, completo di etichette di identificazione, monizione, certificazione e di ogni altro accessori di completamento e fissaggio.	€ 15 039,05	€ 15,04	30,00%	€ 10 527,34	€ 10 542,37	€ 75,20	€ 10 617,57	€ 1 433,37	€ 1 205,09	€ 13 256,04	40	1 299,60	1 214,00	€ 2 513,60	€ 15 769,64
Listino Bticino validità dal 01-01-2022	N.P.E.04	Fornitura e posa in opera di sensore infrarosso passivo per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto. Marca Bticino cod. BMSA1204 o similare	€ 40,98	€ 0,04	20,00%	€ 32,78	€ 32,82	€ 0,20	€ 33,03	€ 4,46	€ 3,75	€ 41,24	0,5	16,25	15,18	€ 31,42	€ 72,66
Listino Bticino validità dal 01-01-2022	N.P.E.05	Fornitura e posa in opera di sensore infrarosso passivo per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del carico, installazione a soffitto. Marca Bticino cod. BMSA1105 o similare	€ 38,57	€ 0,04	20,00%	€ 30,86	€ 30,89	€ 0,19	€ 31,09	€ 4,20	€ 3,53	€ 38,81	0,5	16,25	15,18	€ 31,42	€ 70,23
Listino Disano 2023	N.P.E.06	Fornitura e posa in opera apparecchio di illuminazione ad incasso nel controsoffitto IP65 35W led. Marca Disano mod. Comfort Panel LED IP65 cod. 150221-00 o similare	€ 273,00	€ 0,27	35,00%	€ 177,45	€ 177,72	€ 1,37	€ 179,09	€ 24,18	€ 20,33	€ 223,59	1	32,49	30,35	€ 62,84	€ 286,43