
Report della Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE n. 170166535 effettuata da Comune di Seregno

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	4
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	12
Adesioni Postume	12
Riepilogo Offerte	13
Attribuzione dei Punteggi	13
Registro di controllo	13
Comunicazioni di Procedura	14
Verbalì intermedi	17

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 014- TAV.N.3 - RILIEVO - R00_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 07 MODELLO 2 offerta economica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 012- TAV.N.1 - ESTRATTI - R00_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 00 INVITO PROCEDURA NEGOZIA-
TA-signed.MARCATA.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	01 DGUE.busta A.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	06 PATTO DI INTEGRITA'.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	004 - CSA - R05_signed.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	017 - TAV.N.6 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - R00_signed.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	02 MODELLO 1.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	007-CRONOPROGRAMMA - R00_signed.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	018 - TAV.N.7 - SCHEMA ACC+PUNTI DI ANCORAGGIO - R00_signed.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	03 MODELLO 1 BIS1.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	009 - SCHEMA DI CONTRATTO - R01_signed.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	006 - QIM- R02_signed.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

Allegato 003- ELENCO PREZZI UNITARI - R02_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 002 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - R01_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 04 MODELLO 1 BIS2..pdf

Documento Pubblicato

Allegato 015- TAV.N.4 - COMPARATIVA - R01_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 011- PIANO DI MANUTENZIONE - R00_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 010 - PSC - PROGETTAZIONE - R01_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 016- TAV.N.5 - PROGETTO - R00_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 008 - RELAZIONE CAM - R00_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 001 PROGETTO - RELAZIONE GENERALE - R01 - ridotto_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 005 - QUADRO ECONOMICO - R06_signed.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	05 MODELLO B.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	013 - TAV.N.2 - PLANIMETRIA - R00_signed.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	170166535
<i>Nome Procedura</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	CC005
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9804272533
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1607167
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45260000-7 - Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 2 II - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe II).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	LEONI SILVIA ANNA

<i>Login</i>	user_165191
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Seregno (00698490968)
<i>Indirizzo email</i>	seregno.protocollo@actaliscertymail.it
<i>Num. telefono</i>	0362263296
<i>Nome</i>	TROMBONI ANTONIO
<i>Login</i>	user_59235
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Seregno (00698490968)
<i>Indirizzo email</i>	info.manutenzioni@seregno.info
<i>Num. telefono</i>	0362263295

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Cereda Cristina
<i>Login</i>	user_76246
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Seregno (00698490968)
<i>Indirizzo email</i>	seregno.protocollo@actaliscertymail.it
<i>Num. telefono</i>	0362263293

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	8

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 1 giugno 2023 15.15.28 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 7 luglio 2023 9.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
---	----

<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	590.454,09000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	143.842,22000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	129.028,45000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	446.611,87000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione	Il Concorrente dichiara di accettare	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare ter-

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
zione termini e condizioni	tare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.					mini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
BUSTA B "Offerta Economica"	Inserire la dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al MODELLO 2, debitamente compilata e sottoscritta come indicato nella lettera di invito	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	GUERINONI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_47945
<i>Indirizzo e-mail</i>	guerinonicostruzioni@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02746850169
<i>Indirizzo</i>	VIA CABOTO, 1, 24044 DALMINE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035501555
<i>Ragione sociale</i>	TGA&C.COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_146958
<i>Indirizzo e-mail</i>	tgacostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00997950142
<i>Indirizzo</i>	via delle prese, 6, 23017 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3313306342
<i>Ragione sociale</i>	GIRASOLE COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_37148
<i>Indirizzo e-mail</i>	girasole1.srl.CR00@infopec.cassaedile.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01369010333
<i>Indirizzo</i>	via 4 novembre 15, 26024 PADERNO PONCHIELLI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0374366041
<i>Ragione sociale</i>	BENIS COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_45493
<i>Indirizzo e-mail</i>	beniscostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02622020168
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN GIUSEPPE, 1, 24060 TELGATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354491427
<i>Ragione sociale</i>	FRATUS RESTAURI SRL
<i>Login</i>	user_151083

<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.fratus.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02885780169
<i>Indirizzo</i>	Piazza Santo Stefano, 6, 20122 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0363988899
<i>Ragione sociale</i>	EDIL CORTICELLE GROUP SRL
<i>Login</i>	user_39167
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilcorticellegroup@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03271600987
<i>Indirizzo</i>	VIA MARTINENGO CESARESCO N. 49, 25128 BRESCIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0309770884
<i>Ragione sociale</i>	Petazzi Costruzioni srl
<i>Login</i>	user_33027
<i>Indirizzo e-mail</i>	petazzicostruzioni@sicurezzapostale.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00313140139
<i>Indirizzo</i>	via per la Grona, n. 18, 22017 MENAGGIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034432812
<i>Ragione sociale</i>	Radaelli Costruzioni
<i>Login</i>	user_156033
<i>Indirizzo e-mail</i>	radaellicostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03089160133
<i>Indirizzo</i>	via Carducci 9, 22066 MARIANO COMENSE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3409111612
<i>Ragione sociale</i>	T E T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L.
<i>Login</i>	user_59239
<i>Indirizzo e-mail</i>	t.et.costruzioni@cert.cna.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02241720131

<i>Indirizzo</i>	VIA NINGUARDA 30, 23017 MORBEGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034484371
<i>Ragione sociale</i>	DINO MARZORATI SRL
<i>Login</i>	user_50437
<i>Indirizzo e-mail</i>	dinomarzorati@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01557180138
<i>Indirizzo</i>	VIA COSTANTINO 18, 22063 CANTU' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031714862
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO - PASQUALE & C.
<i>Login</i>	user_32534
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresabosco@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02490150790
<i>Indirizzo</i>	VIA SANREMO, 8, 20133 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0271040523
<i>Ragione sociale</i>	A.C. ALLESTIMENTI & COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_177013
<i>Indirizzo e-mail</i>	ac.allestimenti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01141280998
<i>Indirizzo</i>	VIA IPPOLITO D'ASTE, 7/5, 16121 GENOVA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0108394461
<i>Ragione sociale</i>	BANFI SRL
<i>Login</i>	user_31639
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresabanfisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02451050138
<i>Indirizzo</i>	VIA DELLO SPORT, 4, 22074 LOMAZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0296779598
<i>Ragione sociale</i>	DELEO srl

<i>Login</i>	user_34526
<i>Indirizzo e-mail</i>	deleo-srl@registerpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03082310966
<i>Indirizzo</i>	VIALE DELLE INDUSTRIE 30/E, 20040 CAMBIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0295345120
<i>Ragione sociale</i>	DOMASCHIO COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_123162
<i>Indirizzo e-mail</i>	domaschio@pec.studiorubes.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02062080201
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN FERMO 127, 46040 PIUBEGA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0376658156
<i>Ragione sociale</i>	EDILFIST COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_45715
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@edilfistcostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00758640148
<i>Indirizzo</i>	via GANDA 80/G, 23017 MORBEGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342611595
<i>Ragione sociale</i>	Edil Frigè Srl
<i>Login</i>	user_60490
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilfrige@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03872860162
<i>Indirizzo</i>	Via Lazzaro Fusari, 1, 24050 COVO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0363938791
<i>Ragione sociale</i>	Ferri s.r.l.
<i>Login</i>	user_30796
<i>Indirizzo e-mail</i>	mail@pec.ferrisrl.net

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01119210035
<i>Indirizzo</i>	Via Matteotti, 2, 28070 GARBAGNA NOVARESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0321884933
<i>Ragione sociale</i>	ristrutturazioni edili sas
<i>Login</i>	user_309403
<i>Indirizzo e-mail</i>	donati.antonio@mypec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09406850967
<i>Indirizzo</i>	VIA CABRINI 9, 26824 CAVENAGO D'ADDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3385831300
<i>Ragione sociale</i>	Luzzana Restauri srl
<i>Login</i>	user_63093
<i>Indirizzo e-mail</i>	luzzana.restauri@cert.cna.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02655740161
<i>Indirizzo</i>	via stretta n.8, 23862 CIVATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341551360
<i>Ragione sociale</i>	CBD COSTRUZIONI
<i>Login</i>	user_114570
<i>Indirizzo e-mail</i>	cbdcostruzioni@pecservice.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03377640176
<i>Indirizzo</i>	VIA CESARE DERETTI , 13, 25131 BRESCIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0302761065

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Non è presente nessuna offerta valida.

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Non è presente nessuna offerta valida.

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 3. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 7 luglio 2023 9.00.07 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE (ID 170166535).
lunedì 26 giugno 2023 6.33.42 CEST	“Posticipo termini di gara” - termine originario: lunedì 26 giugno 2023 8.00.00 CEST	La stazione appaltante Comune di Seregno per la procedura 170166535 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è venerdì 7 luglio 2023 9.00.00 CEST
giovedì 1 giugno 2023 15.15.44 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE (ID 170166535).
giovedì 1 giugno 2023 15.15.28 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI COLOMBARI, UFFICI E CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO PRINCIPALE (ID 170166535). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario)

Data	Oggetto	Testo
		sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 4. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	171165374
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 giugno 2023 8.59.49 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Seregno (Cereda Cristina)
<i>Destinatari</i>	EDILFIST COSTRUZIONI S.R.L. (EDILFIST COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; Luzzana Restauri srl (Luzzana Restauri srl), non ricevuto; T E T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L. (T E T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L.), non ricevuto; ristrutturazioni edili sas (ristrutturazioni edili sas), non ricevuto; FRATUS RESTAURI SRL (FRATUS RESTAURI SRL), non ricevuto; TGA&C.COSTRUZIONI SRL (TGA&C.COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 30 giugno 2023 10.03.01 CEST; GUERINONI COSTRUZIONI SRL (GUERINONI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Radaelli Costruzioni (Radaelli Costruzioni), non ricevuto; DINO MARZORATI SRL (DINO MARZORATI SRL), non ricevuto; GIRASOLE COSTRUZIONI SRL (GIRASOLE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 7 luglio 2023 9.15.54 CEST; A.C. ALLESTIMENTI & COSTRUZIONI S.R.L. (A.C. ALLESTIMENTI & COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 28 giugno 2023 9.58.20 CEST; IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. (IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C.), non ricevuto; Petazzi Costruzioni srl (Petazzi Costruzioni srl), non ricevuto; BANFI SRL (BANFI SRL), non ricevuto; CBD COSTRUZIONI (CBD COSTRUZIONI), non ricevuto; Edil Frigè Srl (Edil Frigè Srl), non ricevuto; Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.), non ricevuto; EDIL CORTICELLE GROUP SRL (EDIL CORTICELLE GROUP SRL), non ricevuto; BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; DELEO srl (DELEO srl), non ricevuto; DOMASCHIO COSTRUZIONI SRL (DOMASCHIO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	POSTICIPO TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che il termine di presentazione delle offerte è stato posticipato al 07/07/2023 ore 9.00 IL RUP
<i>Id Messaggio</i>	171178346
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 giugno 2023 11.26.39 CEST

<i>Mittente</i>	IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. (IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C.)
<i>Destinatari</i>	LEONI SILVIA ANNA (LEONI SILVIA ANNA), non ricevuto; TROMBONI ANTONIO (TROMBONI ANTONIO), non ricevuto; Cereda Cristina (Cereda Cristina), ricevuto in data martedì 27 giugno 2023 11.04.11 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	BUONGIORNO, RINGRAZIANDO PER INVITO ACCORDATO, SI CHIEDE CONFERMA SE APPALTO E A CORPO INOLTRE DA ANALISI COMPUTO METRICO ALLEGATO IL PROGETTISTA HA QUANTIFICATO LE NUOVE GUAINA SOLO PER LA POSA IN OPERA E NON LA FORNITURA DELLE STESSE, (SI INVITA A RILEGGERE DETTAGLIO VOCE DI PREZZO) SI CHIEDE CONFERMA ANCHE DI QUESTO SI RESTA IN ATTESA DI GENTILE RISCONTRO CORDIALI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	171745416
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 luglio 2023 8.58.49 CEST
<i>Mittente</i>	EDILFIST COSTRUZIONI S.R.L. (EDILFIST COSTRUZIONI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	LEONI SILVIA ANNA (LEONI SILVIA ANNA), non ricevuto; Cereda Cristina (Cereda Cristina), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2023 8.35.20 CEST; TROMBONI ANTONIO (TROMBONI ANTONIO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTI e Rinuncia alla partecipazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, ringraziandovi per averci interpellato, siamo a comunicarvi che purtroppo, causa commesse in corso e già acquisite, non possiamo partecipare alla gara in oggetto; nella speranza di una futura collaborazione, distinti saluti. Titolare ditta Edilfist Costruzioni s.r.l. Mauro Acquistapace
<i>Id Messaggio</i>	171248814
<i>Data di invio</i>	martedì 27 giugno 2023 11.03.50 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Seregno (Cereda Cristina)
<i>Destinatari</i>	Radaelli Costruzioni (Radaelli Costruzioni), non ricevuto; GUERINONI COSTRUZIONI SRL (GUERINONI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; TGA&C.COSTRUZIONI SRL (TGA&C.COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 30 giugno 2023 10.03.02 CEST; FRATUS RESTAURI SRL (FRATUS RESTAURI SRL), non ricevuto; ristrutturazioni edili sas (ristrutturazioni edili sas), non ricevuto; T E T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L. (T E T COSTRU-

ZIONI TRIACA S.R.L.), non ricevuto; Luzzana Restauri srl (Luzzana Restauri srl), non ricevuto; EDILFIST COSTRUZIONI S.R.L. (EDILFIST COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; EDIL CORTICELLE GROUP SRL (EDIL CORTICELLE GROUP SRL), non ricevuto; DOMASCHIO COSTRUZIONI SRL (DOMASCHIO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; DELEO srl (DELEO srl), non ricevuto; Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.), non ricevuto; BANFI SRL (BANFI SRL), non ricevuto; Petazzi Costruzioni srl (Petazzi Costruzioni srl), non ricevuto; Edil Frigè Srl (Edil Frigè Srl), non ricevuto; CBD COSTRUZIONI (CBD COSTRUZIONI), non ricevuto; GIRASOLE COSTRUZIONI SRL (GIRASOLE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 7 luglio 2023 9.15.57 CEST; DINO MARZORATI SRL (DINO MARZORATI SRL), non ricevuto; IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. (IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C.), non ricevuto; A.C. ALLESTIMENTI & COSTRUZIONI S.R.L. (A.C. ALLESTIMENTI & COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 28 giugno 2023 9.58.25 CEST

Oggetto del Messaggio

RISPOSTA A QUESITI 1 E 2:

Testo del Messaggio

Quesito 1: Si chiede conferma se l'appalto è a corpo inoltre da analisi computo metrico allegato il progettista ha quantificato le nuove guaine solo per la posa in opera e non la fornitura delle stesse, (si invita a rileggere dettaglio voce di prezzo) si chiede conferma anche di questo Risposta a Quesito 1: L'appalto è a corpo come indicato in tutti i documenti di gara. La voce n. 2 del Computo metrico estimativo - capitolo "Sottofondi-Massetti-Isolanti-Impermeabilizzazioni" corrisponde alla posa delle membrane impermeabili. La voce n. 3 del medesimo capitolo corrisponde invece alla fornitura del materiale da utilizzare per la realizzazione delle impermeabilizzazioni. Quesito 2: Ad integrazione della ns. precedente si comunica che da presa visione degli oneri di sicurezza quali ponteggi e noli a piattaforme con operatore , i prezzi applicati sono assolutamente fuori mercato rispetto ai prezzi che oggi vengono applicati da ditte specializzate, si chiede se la stazione appaltante ha la possibilità di adeguare tali prezzi. Risposta a Quesito 2: I prezzi degli oneri della sicurezza (non da scontare) corrispondono a quanto previsto dal prezzario Regione Lombardia ed. 2023 volume 2.1. Il listino utilizzato è già pertanto aggiornato: << L'edizione 2023 costituisce l'aggiornamento straordinario del prezzario regionale previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e costituisce il riferimento per la quantificazione preventiva, le attività di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche in Lombardia a partire dal 1° gennaio 2023, e - ai sensi della normativa attualmente vigente - manterrà la sua validità sino al 31 dicembre 2023, potendo comunque essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2024 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data>>. In riferimento all'adeguamento dei prezzi si demanda all'art. 2.6 del Capitolato speciale d'appalto.

<i>Id Messaggio</i>	171179071
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 giugno 2023 11.34.58 CEST
<i>Mittente</i>	IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. (IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C.)
<i>Destinatari</i>	TROMBONI ANTONIO (TROMBONI ANTONIO), non ricevuto; LEONI SILVIA ANNA (LEONI SILVIA ANNA), non ricevuto; Cereda Cristina (Cereda Cristina), ricevuto in data martedì 27 giugno 2023 11.04.06 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	AD INTEGRAZIONE DELLA NS PRECEDENTE SI COMUNICA CHE DA PRESA VISIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA QUALI PONTEGGIE NOLI A PIATTAFORME CON OPERATORE , I PREZZI APPLICATI SONO ASSOLUTAMENTE FUORI MERCATO RISPETTO AI PREZZI CHE OGGI VENGONO APPLICATI DA DITTE SPECIALIZZATE, SI CHIEDE SE LA STAZIONE APPALTANTE HA LA POSSIBILITA' DI ADEGUARE TALI PREZZI, IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA , SPIACE COMUNICARE CHE LA SCRIVENTE SOCIETA' NON PARTECIPERA' ALLA PROCEDURA DI GARA SI RESTA IN ATTESA DI GENTILE RISCONTRO CORDIALI SALUTI

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 5. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	mercoledì 12 luglio 2023 8.28.31 CEST
<i>Commento</i>	Non riscontrandosi offerte si chiude la procedura
<i>Numero di protocollo interno</i>	1988394